

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৩৫.০০৯.২৪ নথির বিষয়: Re-construction of main gate, sign board, boundary wall rising with ancillary works at different pump house of IRP-1 প্রসঙ্গে।
নোট: ১ নোটের বিষয়: Re-construction of main gate, sign board, boundary wall rising with ancillary works at different pump house of IRP-1 প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২/৫/২৪ ২:২৪ অপরাহ্ন

সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট একটি কেপিআই ভুক্ত স্থাপনা। স্থাপনাটি আইআর পি-১ এ ২২টি এবং আইআর পি-২ এ ২৩টি পাম্পের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ১৫ কোটি লিটার পানি বৃহত্তর মীরপুর তথা ঢাকা শহরে জন্য সরবরাহ করে আসছে। আইআর পি-১ এর ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১১৭, ১১৮, এবং ১১৯ নং পাম্প সংলগ্ন রাস্তা উচু করার ফলে গেইট সমূহ মেরামত করে উচু করা প্রয়োজন। এছাড়া কয়েকটি পাম্পের সাইনবোর্ড মরিচা পরে নষ্ট হয়ে গেছে যাহা ব্যবহারের অনুপযোগী। ১০৫ এবং ১০৬ নং পাম্পের সীমানা প্রাচীর উচু করা এবং কাটা তারের বেড়া নির্মাণ করা প্রয়োজন। উক্ত কাজের জন্য PWD rate schedule-২০২২ ও বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। প্রণীত প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,৯৭,৪১০.৩৬৫ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত দশ দশমিক তিন ছয় পাঁচ) টাকা মাত্র। কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৫৩(W78) এ অন্তর্ভুক্ত আছে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনা।

২। প্রাক্কলনের হিসাব।

৩। প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২/৫/২৪ ২:২৭ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ-১.০ এর বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Re-construction of main gate, sign board, boundary wall rising with ancillary works at different pump house of IRP-1 শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-


ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা PPA-2006 এবং PPR-2008 মোতাবেক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM, e-GP) তে দরপত্র আহবানের অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৪,৯৭,৪১০.৩৬৫ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত দশ দশমিক তিন ছয় পাঁচ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্টের ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৫৩(W78) এর “সীমানা প্রাচীর” খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



২/৫/২৪ ২:২৭ অপরাহ্ন
মো: সুমন আহমেদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট


২/৫/২৪ ২:৪৬ অপরাহ্ন
মোঃ জাফর ইকবাল চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২/৫/২৪ ২:৪৬ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৩/৫/২৪ ১১:৫৬ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.১ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


৩/৫/২৪ ১১:৫৭ পূর্বাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

৩/৫/২৪ ১১:৫৭ পূর্বাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ৩/৫/২৪ ৩:০৩ অপরাহ্ন


Approved.


৩/৫/২৪ ৩:০৩ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

৩/৫/২৪ ৩:০৩ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ৪/৫/২৪ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৩ এর অনুমোদনের আলোকে দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিন।



৪/৫/২৪ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

৪/৫/২৪ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন
মো: সুমন আহমেদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট


ঢাকা ওয়াসা

- ৫) Tender / Proposal Detail.
- ৬) দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশের কপি।
- ৭) Tender / Proposal Opening Report-1 & 2
- ৮) Tender Evaluation Report (1,2,3,4).
- ৯) Workflow History
- ১০) Notification Of Award (NOA).
- ১১) Performance of Security.
- ১২) Bill of Quantities (BOQ).
- ১৩) Contract Agreement.

১.৫। Re-construction of main gate, sign board, boundary wall rising with ancillary works at different Pump house of IRP-1 কাজের ঠিকাদার M/S A & D Brothers এর সাথে ০৫/০৬/২০২৪ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারকে কাজ শুরু করার লক্ষ্যে কার্যাদেশ (Work order) দেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে তৈরীকৃত পত্র প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হলো।


০৫/০৬/২৪


০৫/০৬/২৪


০৫/০৬/২৪

SAE