

ঢাকা ওয়াসা

ক্রঃনং-১ঃ	চাহিদাপত্র।
ক্রঃনং-২ঃ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনা।
ক্রঃনং-৩ঃ	খসড়া নকশা।
ক্রঃনং-৪ঃ	ক্যালকুলেশন।
ক্রঃনং-৫ঃ	প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Reconstruction of boundary wall with ancillary works at north side of mohakhali steel tank compound under MODS zone-5, Dhaka WASA.

০১। ক্রমিক নং-১ সদয় দেখা যেতে পারে। সংযুক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে মহাখালী স্টিল ট্যাংক কম্পাউন্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। স্টিল ট্যাংক কম্পাউন্ডটিতে একটি পানির পাম্প ও একটি আবাসিক কোয়ার্টার আছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, মহাখালী স্টিল ট্যাংক কম্পাউন্ডটির উত্তর ও পশ্চিম পাশের সীমানা প্রাচীর অত্যন্ত পুরাতন, জরাজীর্ণ, অধিকাংশ সীমানা প্রাচীরের নিচের মাটি সরে গিয়ে হেলে আছে, বিভিন্ন অংশে ফাটল ও দেয়ালের প্লাস্টার খসে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে পথচারী দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশ সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ও অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থার কারণে কম্পাউন্ডের আবাসিক কোয়ার্টার ও পানির পাম্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ ঢাকা ওয়াসার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে উক্ত কম্পাউন্ড দ্বয়ের পুরাতন সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে পুনরায় নতুন করে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে ওয়ালের উপরে কাঁটা তার স্থাপন করা প্রয়োজন।

০২। অনুচ্ছেদ ১ এর বর্ণনার আলোকে উপরোল্লিখিত কাজগুলি করার জন্য PWD rate schedule-২০২২ ও প্রচলিত বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। প্রণীত প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ ২৪৮১২১২.৮৮৯ (চব্বিশ লক্ষ একশি হাজার দুইশত বারো দশমিক আট আট নয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটির ব্যয় নির্মাণ (সিভিল) বিভাগের ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের অফিস ভবন নির্মাণ খাত ক্রমিক নং- A2-5 হতে নির্বাহ করা হবে। কাজটি শেষ হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এস.এম.ডব্লিউ.সি সার্কেল মহোদয় কর্তৃক পরিদর্শন করানো হইবে এবং পরিদর্শনান্তে চূড়ান্ত করা হইবে।

০৩। আলোচ্য কাজটি PPA-06, এবং PPR-08, BPR অনুসরণে e-GP তে Limited Tendering Method (LTM) এ সম্পাদনের লক্ষ্যে e-Standard Tender Document (e-STD) PW2b অনুযায়ী দরপত্র দলিলের Section-2: TDS ও Section-4: PCC নিম্নরূপে পূরণ করা হয়েছে।


Section - 2: Tender Data Sheet	
Clause Reference	Description
ITT 1.1	The Procuring Entity is Executive Engineer, Civil Construction Division, Dhaka WASA.
ITT 4.1(a)	Tenderers possessing updated valid enlistment (Civil) under Dhaka WASA are eligible to participate in the Procurement process.
ITT 19.1	The Tender Validity period shall be 120 (One hundred twenty) days.
ITT 38.1	The amount of Performance Security shall be 5.00% (five percent) of the Contract Price.
Section - 4: Particular Condition of Contract	
GCC 1 (s)	The Project Manager is: Executive Engineer, Civil Construction Division, Dhaka WASA. Authorized Representative: SDE/AE/SAE of Civil construction Division, DWASA Address: WASA Bhaban, 98 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1215.
GCC 11.1	The Intended Completion Date for the whole of the Works shall be 90 (Ninety) days from the start Date or As per Direction of the Project Manager.
GCC 19.1	The Defects Liability Period is 12 (Twelve) months.




০৪। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে Reconstruction of boundary wall with ancillary works at north side of mohakhali steel tank compound under MODS zone-5, Dhaka WASA. কাজটি e-Government procurement (e-GP) এর মাধ্যমে Limited Tendering Method (LTM) এ সম্পাদনের নিমিত্তে ট ২৪৮১২১২.৮৮৯ (চব্বিশ লক্ষ একাশি হাজার দুইশত বারো দশমিক আট আট নয়) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।


১৮/৬/২৬
শামীমা আক্তার আশা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


০২/০৬/২০২৬
মোঃ তৌফিক এহসানুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


০২/০৬/২৬
সৈয়দ শাহাবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।
O.K.


০২/০৬/২৬


০৬/০৮/২৬
মোঃ কামরুল হোসাইন
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।