

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.০৭.০১২২.২৫ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Construction of sunshed to prevent rain water leakage through windows-doors at IPS sub-station" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Construction of sunshed to prevent rain water leakage through windows-doors at IPS sub-station" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২০/৮/২৫ ৪:৩৩ অপরাহ্ন

সংযুক্তি ০১ হতে ০৭ দয়া করে দেখা যেতে পারে। উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর Intake Pumping Station (IPS), Water Treatment Plant (WTP) ও Booster Pumping Station (BPS) এর বিভিন্ন ভবনে জানালার উপর সানশেড নির্মাণ করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন স্পর্শকাতর ভবনের অভ্যন্তরে জানালার উপরে সানশেড না থাকার কারণে প্রচুর দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির পানি ভিতরে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া নিয়মিত বৃষ্টির পানি প্রবেশের ফলে ভবনের দেওয়ালের রং ও প্লাস্টার নষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন ভবনের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতির সুরক্ষার্থে এবং ভবনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে জানালার উপরে সানশেড নির্মাণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গত অর্থ বছরে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কেমিক্যাল ভবনে সানশেড নির্মাণ করে বৃষ্টির পানি প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১ দৃষ্টব্য)। । অনুরূপভাবে Intake Pumping Station (IPS) এর সাব-স্টেশন ভবনের সুরক্ষার জন্য জানালার উপরে সানশেড নির্মাণ করা যেতে পারে। সেই বিবেচনায় চলতি অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনায় "Construction of sunshed to prevent rain water leakage through windows-doors at IPS sub-station" কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-২ দৃষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২০/৮/২৫ ৪:৩৫ অপরাহ্ন

কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে অ্যাজবিল্ট নক্সা হতে প্রাপ্ত পরিমাপ অনুযায়ী অনুমোদিত দর ও পিডব্লিউডি-২০২২ এর দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ দৃষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ট৪,৯৮,৮৪৫.৩৫৮/= (টাকা চার লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন পাঁচ আট মাত্র) টাকা। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের Office Building Maintenance খাত হতে নির্বাহ করে (অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-১৯৬; প্যাকেজ APP/25-26/W/29) পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ সীমিত দরপত্র (LTM e-GP) পদ্ধতিতে সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

সংযুক্তিসমূহ (৬):

- ১। 1. Picture.pdf
- ২। 2. APP Copy.pdf
- ৩। 3. As-built drawing.pdf
- ৪। 4. Sunshade drawing.pdf
- ৫। 5. Approved Rate.pdf
- ৬। 7. Estimate.pdf

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২০/৮/২৫ ৪:৩৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর Intake Pumping Station (IPS) এর সাব-স্টেশন ভবনে সানশেড নির্মাণ করার লক্ষ্যে "Construction of sunshed to prevent rain water leakage through windows-doors at IPS sub-station" কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:

ক) কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) কাজটির জন্য প্রাক্কলিত ট৪,৯৮,৮৪৫.৩৫৮/= (টাকা চার লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন পাঁচ আট মাত্র) টাকা ব্যয়ের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Office Building Maintenance খাত হতে (অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ১৯৬; প্যাকেজ APP/25-26/W/29) নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২০/৮/২৫ ৪:৩৫ অপরাহ্ন
মোঃ রায়হান চৌধুরী মামুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২০/৮/২৫ ৪:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২০/৮/২৫ ৪:৩৯ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

SE, W/PC

21/08.2025

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা

অনুমোদন

28/08
2025

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।