

- ১। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের ঢাকা ওয়াসা
- ২। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ব্রেক ডাউন কাজের তালিকা।
- ৩। পূর্বানুমোদিত দরের কপি।
- ৪। আলোচ্য কাজের প্রতিবেদন।
- ৫। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Withdrawn & Replacement of 50(Fifty)nos. sub-pump motor set at different pump stations under MODS Circle-2, DWASA (Lot-1) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।


১.০। এফ.এম.বিভাগ-২ এর আওতায় বর্তমানে ৬৫৯ টির অধিক গভীর নলকূপ চালু আছে। নতুন কূপ স্থাপনের পাশাপাশি প্রতিস্থাপিত, রিজেনারেশনকৃত ও রিহাবিলিটেশন কূপ চালু করে Dual Pump চালানোর জন্য নলকূপের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে এফ.এম.বিভাগ-২ এর জনবল পূর্বের তুলনায় অনেক কম। বদলী, অবসর, মৃত্যু বরণ ইত্যাদি কারণে পদ শূন্য হলেও নতুন নিয়োগ বা অন্য বিভাগ থেকে বদলী করে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা হচ্ছে না। কিন্তু পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বন্ধ রাখা বা বিলম্বিত করা সম্ভব নয়। রাতের বেলা অথবা একই সাথে একাধিক পাম্প ব্রেক ডাউন হলে সীমিত সংখ্যক বিভাগীয় জনবল দ্বারা উক্ত কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয় বিধায় ঠিকাদারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্রেক-ডাউন কাজ করার প্রয়োজন আছে। উল্লেখ্য যে, অত্র বিভাগের অভিযোগ টিমে ও ব্রেক ডাউন টিমে লোকবল সংকট দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, আউটসোর্সিং টিম এর সাথে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে চুক্তি করা আছে বিধায় আউটসোর্সিং এর টিম দিয়ে একদিনে একাধিক ব্রেকডাউন কাজ করানো সম্ভব নয়। তাছাড়া আউটসোর্সিং টিমকে ব্রেকডাউনের জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ি, চেইনপুলী, ট্রাইপড বিভাগীয় ভাবে প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে ব্রেকডাউনের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক ভিত্তিতে চুক্তি করা হলে ঠিকাদারকে Per Job ভিত্তিতে Payment করা হবে। কোন দিন কাজ না থাকলে কোন Payment করতে হবে না এবং এক দিনে একাধিক Breakdown কাজও চাহিদা মোতাবেক করানো যাবে। Breakdown কাজে প্রয়োজনীয় গাড়ি, চেইনপুলী, ট্রাইপড ঠিকাদার প্রদান করবে। এজন্য Breakdown কাজের জন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে Framework ভিত্তিতে চুক্তি করা লাভজনক। ৫০(পঞ্চাশ)টি ব্রেক ডাউন কাজের অনুমোদিত নথি হতে ২৫টি কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, চলতি শুষ্ক মৌসুমে এই কাজ ধারাবাহিকতায় অব্যাহত রাখার জন্য আরও ৫০টি ব্রেকডাউন কাজের নথি অনুমোদন করে রাখা প্রয়োজন হবে। সেই প্রেক্ষিতে বিভাগীয় জনশক্তির সাধ্যাতিরিক্ত ব্রেক-ডাউন কাজগুলো ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত রেট সিডিউলের দরের ভিত্তিতে ৫০টি (পঞ্চাশ) টি পাম্প-মোটর সেট উত্তোলন ও প্রতিস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে = ১৩,৯৬,৩০৪.০৬৬/- (তের লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশত চার দশমিক শুন্য ছয় ছয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজ সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল সাব-পাম্প, ক্যাবল, নাট-বোল্ট, ওয়াসার, ক্যাবল গার্ড, গ্যাসকিট, কলাম পাইপ ইত্যাদি বিভাগীয় সরবরাহ করা হবে। Breakdown কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমনঃ গাড়ী, ট্রাইপড, চেইনপুলি প্রভৃতি ঠিকাদার সরবরাহ করবে। তবে একই সাথে দুটি Breakdown কাজ ঠিকাদারের মাধ্যমে করতে হলে দ্বিতীয় কাজটি দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রয়োজনে ট্রাইপড, গাড়ী ও চেইনপুলি বিভাগীয় ভাবে ঠিকাদারকে ব্যবহার করতে দেয়া হবে। এই কাজে প্রয়োজনীয় লোকবলের পাশাপাশি গাড়ী, ড্রাইভার, চেইনপুলি, ট্রাইপড সকল কিছু ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে আউটসোর্সিং জনবল দ্বারা করা হলে আউটসোর্সিং এর ঠিকাদারের সাথে মাস হিসাবে চুক্তি করা হবে এবং মাসের যে যে দিন কোন ব্রেক-ডাউন কাজ থাকবে না ঐ দিন ও বিল প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি গাড়ী, ড্রাইভার, চেইনপুলি, টুলস সরবরাহ করতে হবে। বিধায় আউটসোর্সিং এর মাস ভিত্তিক চুক্তির ঠিকাদারের চেয়ে per job ভিত্তিক Frame work Contract ঠিকাদারের মাধ্যমে ব্রেক-ডাউন কাজ করানো আর্থিকভাবে লাভজনক। এফ.এম.বিভাগ-২ এর Breakdown কাজটি বিশেষ ধরনের কাজ এবং রাত-দিন ২৪ ঘন্টায় যখনই Breakdown হয় তাৎক্ষণিক তা মেরামতের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়, তাই কাজটি করতে এ ধরনের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকবল প্রয়োজন হয়। কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং তাৎক্ষণিক Breakdown কাজ করার লক্ষ্যে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঢাকা ওয়াসায় তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে LTM (e-GP) পদ্ধতিতে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ-বৎসরের বরাদ্দকৃত বাজেটের পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে, যা ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনায় ক্রমিক নং-৯, PW-01 এ অন্তর্ভুক্ত আছে। আলোচ্য কাজের অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

২.০। আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতি LTM (e-Gp) তে দরপত্র আহবান করে করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজে Procuring Entity হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ.এম বিভাগ-২ দায়িত্ব পালন করবেন এবং Tender Document PW-2(b) অনুসরণ করা হবে।


ঢাকা ওয়াসা

- (০৬) e-GP website এ APP format copy.
 (০৭) e-GP website এ APP approved e-mail copy.
 (০৮) e-GP এর আওতায় দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য TOC এবং TEC গঠনের অনুমোদন কপি।
 (০৯) e-GP website এ Notice format copy.
 (১০) e-GP website এ TDS format copy.
 (১১) e-GP website এ PCC format copy.
 (১২) e-GP website এ Section 6 format copy.
 (১৩) e-GP website এ Tender Notice float copy.
 (১৪) e-GP website এ Tender Notice float news paper circular forwarding to Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA copy.

৫। e-Tender Notice প্রকাশের জন্য " Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA বরাবর প্রেরণের নিমিত্তে তৈরী কৃত পএ সদয় স্বাক্ষর করা যাইতে পারে।



 ১৭.০৮.২৫
 মোঃ আসাদুজ্জামান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


 17.08.25
 Md. Mahabubul Haque Pramanik
 Assistant Engineer
 FMD-2, Dhaka WASA



 17/8/25
 (শেখ আরিফ রহমান জিতু)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

- (১৫) e-Tender Notice প্রকাশের copy.
 (১৬) e-GP website এ Tender Opening Report (TOR 1 & 2) copy.
 (১৭) e-GP website এ Tender Submission Necessary Document copy.
 (১৮) e-GP website এ Tender Evaluation Report (TER 1,2,3 & 4) copy.
 (১৯) e-GP website এ Contract Approval Workflow -Approved Copy.
 (২০) e-GP website এ NOA issue copy.
 (২১) e-GP website এ NOA Receive and Performance Security Receive copy.

৭। আলোচ্য কাজের চুক্তি মেসার্স পিনিয়ন পাওয়ারটেক এর সহিত করণের নিমিত্তে চুক্তি পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।


 23.09.25
 মোঃ আসাদুজ্জামান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


 23.09.25
 Md. Mahabubul Haque Pramanik
 Assistant Engineer
 FMD-2, Dhaka WASA


 23/9/25
 (শেখ আরিফ রহমান জিতু)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

(২২)

চুক্তিপত্রের মূল কপি।


৮। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ মেসার্স পিনিয়ন পাওয়ারটেক এর অনুকূলে প্রদানের নিমিত্তে কার্যাদেশ পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।


20.02.24

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
২৩এমবিআইএসএল সড়ক ওয়াসা


23.02.25

Md. Mahabubul Haque Pramanik
Assistant Engineer
FMD-2, Dhaka WASA


23/2/24

(শেখ আরিফ রহমান জিহু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

২৪। ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত কাজের বিবরণ।

২৫। পরিদর্শন রিপোর্ট।

২৬। টেন্ডারফোর্স-২ কর্তৃক সুপারিশ।

২৭। কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন।

০৯। সংযুক্ত ক্রমিক নং ২৩ থেকে ২৭ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং ২৩ এ সংযুক্ত কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার মেসার্স পিনিয়ন পাওয়ারটেক কর্তৃক Withdrawn & Replacement of 50 (Fifty) nos. sub-pump motor set at different pump stations under MODS Circle-2, DWASA (Lot-1) কাজটি সিটিউল মোতাবেক ০২.০২.২০২৬ ইং তারিখে সম্পন্ন করা হয়। ০৪.০২.২০২৬ ইং তারিখে আলোচ্য কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে কাজটি সিটিউল মোতাবেক যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা প্রতীয়মান হয়। আলোচ্য কাজটি চূড়ান্ত করণের জন্য টেন্ডারফোর্স-২ বরাবর ০৫.০২.২৬ ইং তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। টেন্ডারফোর্স-২ এর সুপারিশ ক্রমিক নং-২৬ এ সংযুক্ত করা হলো।


১০। এমতাবস্থায়, মেসার্স পিনিয়ন পাওয়ারটেক কর্তৃক Withdrawn & Replacement of 50 (Fifty) nos. sub-pump motor set at different pump stations under MODS Circle-2, DWASA (Lot-1) কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট (ক্রমিক নং-২৭) গ্রহন করতঃ ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করণের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


21.02.24

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


19.02.26

Md. Mahabubul Haque Pramanik
Assistant Engineer
FMD-2, Dhaka WASA


19/02/24

(শেখ আরিফ রহমান জিহু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

১১/ 


24.2.26

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

EE/FM-2