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ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৭

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯২.০২৪.২৩  নথির বিষয়: Repairing and maintenance of Pump House, Approach Road, Boundary wall at Matuail New
Town, Momenbagh, Shahjalal Road etc. water pump under MODS Zone-7, Dhaka WASA.
নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing and maintenance of Pump House, Approach Road, Boundary wall at Matuail New Town, Momenbagh, Shahjalal
Road etc. water pump under MODS Zone-7, Dhaka WASA.
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উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত ক্রমিকগুলি সদয় দেখা যেতে পারে। মড্স জোন-৭ এর আওতাধীন মাতুয়াইল নিউ টাওন, মোমেনবাগ, শাহজালাল রোড পানির পাম্পের সীমানা
প্রাচীর ও নিরাপত্তা ফটক জরাজীর্ন অবস্থায় আছে। এম.এস স্টীলের তৈরি নিরাপত্তা ফটক দীর্ঘ দিন উন্মুক্ত স্থানে অবস্থানের কারণে বৃষ্টির পানিতে মরিচা ধরে ক্ষয় হয়ে অকার্যকর
হয়ে পড়েছে। পাম্প কম্পাউন্ডের সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে, দেয়ালের আস্তর ও রং খসে পড়েছে। এছাড়াও পাম্প কম্পাউন্ডের পার্শ্ববর্তী রাস্তা পাম্প নির্মাণের পরবর্তী সময়ে উঁচু
করার কারণে সীমানা প্রাচীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উচ্চতার নিচে অবস্থান করছে। উল্লেখ্য যে, ঢাকা ওয়াসার পানির পাম্প সমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। উক্ত স্থাপনার
অভ্যন্তরে উচ্চ ভোল্টেজে পরিচালিত অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিসহ পানি উৎপাদন ও বিপনন কাজে ব্যবহৃত মূল্যবান বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক মালামাল রয়েছে। তাই পানির পাম্পসমূহের
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে শ্যামপুর মডেল স্কুল পানির পাম্পের সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণ ও নিরাপত্তা ফটক অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
করা প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজটি সম্পাদন করার জন্য পি ডব্লিউ ডি-২০১৮ এর রেট শিডিউল, পূর্বানুমোদিত দর ও ঢাকা ওয়াসার রেট শিডিউলের ভিত্তিতে একটি
প্রাক্কলন (সংযুক্তি-বিবেচ্য সংযুক্তি:   প্রাক্কলন.pdf,  সদয় দ্রষ্টব্য।) প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ২,৯৯,০৮৪.৫৬৬ (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার চুরাশি
দশমিক পাঁচ ছয় ছয়) টাকা মাত্র।
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আলোচ্য কাজটি চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অত্র বিভাগের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার প্যাকেজ নং-বি -১৪.৫ হতে ব্যয়ভার বহন করা হবে (সংযুক্তি-বিবেচ্য
সংযুক্তি:   ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অত্র জোনের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ফটোকপি -14.5.pdf,  সদয় দ্রষ্টব্য।)।
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আলোচ্য ক্রয় বাস্তবায়নে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, MODS Zone-7, Dhaka WASA কে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের দরপত্র আহ্বান,
চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Executive Engineer, MODS Zone-7, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।
সংযুক্তিসমূহ (৪):
১। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অত্র জোনের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ফটোকপি -14.5.pdf
২। পি ডব্লিউ ডি-২০১৮ এর রেট শিডিউল, পূর্বানুমোদিত দর ও ঢাকা ওয়াসার রেট শিডিউল.pdf
৩। ক্যালকুলেশন শীট.pdf
৪। প্রাক্কলন.pdf
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এমতাবস্থায়, “Repairing and maintenance of Pump House, Approach Road, Boundary wall at Matuail New Town, Momenbagh, Shahjalal Road etc.
water pump under MODS Zone-7, Dhaka WASA” শীর্ষক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি জরুরি বিধায় পিপিআর-২০০৮ এর ৬৩ বিধির ১(খ) উপ-বিধি মোতাবেক
Limited Tendering Method (LTM)  এ e-GP  প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদনের নিমিত্তে “পার্ট-বি”-তে পেশকৃত সর্বমোট ২,৯৯,০৮৪.৫৬৬ (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার চুরাশি
দশমিক পাঁচ ছয় ছয়) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।
সবিনয়ে উপস্থাপন করা হ’ল।

২৬/১১/২৩ ১০:১৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ আমিনুর রহমান সিদ্দিকী

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

২৬/১১/২৩ ১০:৩৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ আফজাল হোসেন

সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

২৬/১১/২৩ ১০:৪২ পূর্বাহ্ন
মোঃ লিমন মিয়া

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৭

২৬/১১/২৩ ১০:৪২ পূর্বাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১
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Approved 

২৭/১১/২৩ ১১:১২ পূর্বাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

২৭/১১/২৩ ১১:৫৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ লিমন মিয়া

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৭

২৮/১১/২৩ ১০:২৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ আফজাল হোসেন

সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

২৮/১১/২৩ ১০:৪৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ আমিনুর রহমান সিদ্দিকী

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭
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