

কম্পিউটার

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা।

বাড়ী ১৯, রোড শাহজালাল আবাসিক

সেক্টর ৯, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০।

ফোনঃ ৭৯১১৯১০।

স্মারক নং- ৪৬/১১৩.৪১৪.০০.০০.০০৯-২০২৪-২৫.২৫৭/১

তারিখঃ ০১/০২/২৬ ইং।

অন্যায় আনিক এক আবিদ মানস
৩৮৭, পাশ্চাত্য রাসদুরা, তিআহতি ১০৩
ঢাকা ১২১৩৩

বিষয়ঃ Lowering of 160mm dia and 75mm dia at Hazi Elahi Box road, Prembagan under MODS Zone 9, Dhaka WASA কাজের কার্যদেশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিসংখ্যেতে জানানো যাচ্ছে যে, Lowering of 160mm dia and 75mm dia at Hazi Elahi Box road, Prembagan under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজ বাবদ ৪,৭৭,৬৭৬.৬৮২/- (চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর দশমিক ছয় আট দুই) টাকার প্রাকলনটি ঢাকা ওয়াসা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক গত ২৭/১০/২০২৪ইং অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু কাজটি বাস্তবায়ন করার জন্য সড়ক খনন অনুমতি পত্র না পাওয়ায় কাজটি শুরু করা যায় হয়নি। অদ্য ডিএনসিসি অফিস-৭ হতে সড়ক খনন অনুমতি পত্র (৩১/০১/২০২৬ইং হতে ১৪/০২/২০২৬ইং পর্যন্ত) পাওয়া গিয়াছে। বিধায়, কাজটি দ্রুত বাস্তবায়ন এর জন্য ০১/০২/২০২৬ইং হতে ১০/০২/২০২৬ইং (১০দিন) এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হল।



অনুগ্রহে স্বাক্ষরিত কাজটির কার্যসূচী প্রকৌশলী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী ও জনাব আব্দুর রাকিব জোয়ান্নান, উপ সহকারী প্রকৌশলী এর মাধ্যমে গোয়ায়েলা করিয়া ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হল।



জুনায়েদ হাশিম ইয়াসীম

নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা।



অনুলিপি ৩ সদস্য অফিসের জন্য।

১। প্রধান ইন্সপেক্টর কমন্ডার, ঢাকা ওয়াসা।

২। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, মডস জোন-৯, ঢাকা ওয়াসা।

৩। আব্দুর রাকিব জোয়ান্নান, উপ সহকারী প্রকৌশলী, মডস জোন-৯ ঢাকা ওয়াসা।

৪। অফিস কপি।



৯

মোঃ ইয়াসিন হান
নিবাহী প্রকৌশলী
মুখ্য প্রকৌশল
সড়ক বিভাগ

বিষয়: সড়ক খনন অনুমতি পত্র।

তারিখ: ২৮/১১/২০২৪
সড়ক নং: ৪৬.১০.০০০০.১০৭.১৬.০২৮.২০২৪, তারিখ ১৪/০৮/২০২৪।

সড়কের নাম: Lowering Of 160mm Dia and 75mm Dia at Hazi Elahi Box Road, Prembagan Under MODS
Zone-9, Dhaka Wasa কাজেব হানা রাস্তা খননের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সড়ক খননের উদ্দেশ্য: পানির শাইন স্থাপনের জন্য।

ক) অনুমতি খনন পত্রটিঃ

ক্র.সং.	বৈশিষ্ট্য	নং	দৈর্ঘ্য মি.	প্রস্থ মি.	পরিমাণ বর্গ মি./মি.	গভীরতা ১.৫০ মি.পার্থক্য	দর (প্রতিবর্গমি.)	টাকা	১৫% ভ্যাট	মোট
০১	নিম্ন বোত	১	২২৩.০০	০.৪২	৯৩.৬০		৪৯৪৬/-	৪,৭৭,৭৮৪.০০		
							ক্ষতিপূরণ =	৪,৭৭,৭৮৪.০০		
							(+) ১৫% সার্ভিসচার্জ =	৭১,৬৬৮.০০		
							সর্বমোট ক্ষতিপূরণ =	৫,৪৯,৪৫২.০০		
							(+) ১৫% ভ্যাট =		৮২,৪১৭.৮০	
							১০০% জামানত =	৫,৪৯,৪৫২.০০		

জমাকৃত চেক/চালানের বিবরণ

খনন বাবদ প্রাপ্ত টিকার বিবরণ	গৃহীত চেক/চালান নং	জমার তারিখ	চালানের মাধ্যমে জমা	প্রদত্ত টিকার
সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি ও ১৫% সার্ভিস চার্জ সহ মোট	বাহার চেক- STA No-3778705 তারিখ- ০৫/১১/২০২৪ খ্রিঃ Agrani Bank Limited. Wasa Corporate Branch. Dhaka.	২৪/১১/২০২৪	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ওলশান নিউ নর্থ সার্কেল শাখা।	৪,৭৭,৭৮৪.০০/-
সড়ক খনন জমাকৃত ফি বাবদ (১০০% জমাকৃত)	বাহার চেক- STA No-3778704 তারিখ- ০৫/১১/২০২৪ খ্রিঃ Agrani Bank Limited. Wasa Corporate Branch. Dhaka.	২৪/১১/২০২৪	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ওলশান নিউ নর্থ সার্কেল শাখা।	৪,৭৭,৭৮৪.০০/-
১৫% ভ্যাট ফি	2526-00187093721	১৮/১১/২০২৪	আমী ব্যাংক লিমিটেড, ওয়াসা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	৭১,৬৬৮.০০/-

উপরোক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে One Stop Cell এর অনুমোদনের আলোকে ও অপর পাতায় বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সড়ক খনন কাজটি আগামী ১৫ (পনের) দিন অর্থাৎ ০১/০১/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে শুরু করে ১৪/০২/২০২৬ খ্রিঃ (প্রথম সেগমেন্ট) তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

সড়ক খনন সংক্রান্ত শর্তাবলীঃ

২৮/১১/২৪
নিবাহী প্রকৌশলী
মুখ্য প্রকৌশল (সড়ক)
সড়ক বিভাগ-৯ (মহানগর)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

১. কাজের সময় খনন কাজের পূর্বে বাস্তবায়নকারী ব্যক্তির নাম, খনন কাজের সার্বিক উদ্দেশ্য, খননের সাময়িক অসুবিধার জন্য মূল্য অংশ, মোট খনন কাজের দৈর্ঘ্য ও কাজ সমাপ্তির তারিখ উল্লেখসহ সাইন বোর্ড স্থাপন করতে হবে।
২. খনন কাজের সময় নগর ২৪ ঘণ্টা (২৪ ঘণ্টা) দিন আসে পরিচালনা বিভাগের মাধ্যমে ঘোষণা করতে হবে।
৩. খনন কাজের সময় পূর্বে সার্ভিস এলাকার ডেপুটি কমিশনার ট্রাফিক (পাটম), স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দারুস সালাম থানা ও ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা এবং বিভিন্ন স্টেশন এর কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে ঘোষণা করে কাজটি করতে হবে।
৪. খনন কাজের চারিদিকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় লাল ফিটা খাড়া বেটনি ও Signal light স্থাপন করতে হবে।
৫. খনন কাজের সময় কাজে থাকা হবে। তাই রাতকালীন খননের সময় পথের বাঁহা এবং Signal light এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। রাতের বেলায় লাল বাঁহা ও দিনের বেলায় হলুদ বাঁহা রাখতে হবে। পথচারী ও যানবাহন নির্দিষ্ট চলাচলের জন্য সজোরে বাঁহা নিতে হবে।

৬.	খনন কাজ চলাকালীন এবং পর্বতীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা, এর নিকট অবস্থিত পথ মাটিতে বৃষ্টিপাতের কারণে ঘনসাঁধার চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি না করে ত্রুটি নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী যোগ্যতম পদ্ধতিতে পানি ছিটানো হবে।
৭.	Cross Cutting এর উপর অবশ্যই প্রয়োজনীয় পুকুরের ওয়, ওয় সিট ব্যবহার করে ঘনসাধারন ও যানবাহন চলাচলের সুস্থ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৮.	খনন কাজ শুরু সমাপ্তিকালে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।
৯.	খনন সাইটে জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের সমস্যা সৃষ্টি করে নির্মাণ সামগ্রী বা মালামাল মজুদ করা যাবে না। যখন ও পূর্বোক্ত সাইটে সংস্থার মাঠ পর্যায় প্রকৌশলী ও অন্যান্য কার্যকরী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উপস্থিত রাখতে হবে।
১০.	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই খনন কাজ শেষ করতে হবে। সূচিত যুক্ত কোন কারণে খনন কাজ সম্পাদনে বিলম্বিত হবে নীচের শর্তাবলী অনুসারে হারিমান প্রদানে বাধ্য থাকতে হবে।
১১.	খননকৃত মাটি, রাবিশ ইত্যাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করতে হবে। অন্যথায় নীচের শর্ত মতে জামানত থেকে পর্বতন বাতুলন করা হবে।
১২.	খনন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরই খননকৃত Trench বাপি ছাড়া ভরাট ও Compaction করতে হবে।
১৩.	খনন কাজ শেষে ভরাটকৃত Trench এর উপর brick soling & herring bone bond করে যানবাহন চলাচলের উপযোগ্য করে দিতে হবে।
১৪.	খনন কাজ শেষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সড়ক যানবাহন চলাচলের উপযোগ্য রাখতে হবে।
১৫.	বাহ্যাবাসকারী ব্যক্তি খনন কাজে খননকৃত স্থানে যে কোন দূর্ঘটনার জন্য দায়ী থাকবে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকতে হবে। বেশী গভীরতায় রাস্তা খনন কাজে অবশ্যই প্যাসাসাইজিং ব্যবহার করতে হবে।
১৬.	অন্যান্য ব্যক্তির ভূ-গর্ভস্থ সার্ভিস লাইন অস্তিত্ব হলে খননকারী সংস্থা এর দায়-দায়িত্ব বহন করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত লাইন ত্রুটি হওয়ার ক্ষেত্রে মেরামত পূর্বক সক্রিয় করনে বাধ্য থাকবে।
১৭.	খননকালে ক্ষতিগ্রস্ত ফুটপাথ, সারফেস ড্রেন, রোড ডিভাইডার, গ্যাস ইত্যাদি সহ অপরাপর সংস্থার ইউটিলিটি এর নির্ধারিত স্থানে ক্ষতিপূরণ দিতে প্রদানে বাধ্য থাকবে।
১৮.	খননকালে সাইটে ব্যক্তির দায়িত্বশীল প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে হবে এবং সড়ক খনন সংক্রান্ত অনুমোদন পর অবশ্যই সত্রে রাখতে হবে ডিএনসিসির প্রতিনিধি/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের চাহিদা মাত্র প্রদর্শন করতে হবে। এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক নির্দেশ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য থাকবে।
১৯.	খনন কাজ শেষে বৌদ্ধ পরিমাপের ভিত্তিতে অনুমতির অতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত/খননের বিল নির্ধারণ করে প্রাপ্ত জামানতের অর্থ ছাড়া সমন্বয় করা হবে।
২০.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই জন্মার্থে তাৎক্ষণিক ভাবে খনন কাজ বন্ধ করে দিতে পারবে।


 ২৭/০৩/২৬
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 অঞ্চল-৭
 ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।


স্মারক নং- ৪৬১০.০০০০.১৫৭.১৬.০১৫২০২৬

তারিখঃ- ২৭ / ০৩ / ২০২৬ ইং

অনুলিপি ৪- সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল সার্ভিস), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৭, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬. প্রশাসক মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. উপ-পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক (উত্তর), ঢাকা। যখন চলাকালীন সময়ে খননকারী সংস্থাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হলো।
৮. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উত্তর পশ্চিম মহেল থানা, ঢাকা।
৯. নথির কপি।
১০. অফিস কপি।