

ঢাকা ওয়াসা

ক্রঃনং-১ঃ
ক্রঃনং-২ঃ
ক্রঃনং-৩ঃ
ক্রঃনং-৪ঃ

চাহিদাপত্র।
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনা।
ক্যালকুলেশন।
প্রাক্কলন।


বিষয়ঃ Reconstruction works with painting and other related works at MODS zone-1 & MODS zone-7 office building , Dhaka WASA প্রসঙ্গে।

০১। সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ হতে ০৫ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসা মড্‌স জোন-১ হতে প্রাপ্ত চাহিদা পত্রের প্রেক্ষিতে উক্ত অফিস ভবন সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে মড্‌স জোন-১ ও ৭ এর দপ্তরের দেয়ালের রং নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জানালার পর্দা সমূহ পুরনো ও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিদ্যমান লো-হাইট পার্টিশন ও কাঠের স্কার্টিং এর কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বার্নিশ উঠে গিয়েছে। ভবনের ছাদে অবস্থিত স্টোর এর চাল নষ্ট হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই ভিতরে পানি পড়ে মালামাল নষ্ট হচ্ছে। উল্লেখিত অসুবিধা সমূহ দূর করার জন্য দেয়ালে নতুন রং করতে হবে। জানালার পর্দা সমূহ পরিবর্তন করতে হবে। বিদ্যমান লো-হাইট পার্টিশন ও কাঠের স্কার্টিং এর কিছু অংশ পরিবর্তন করতে হবে এবং নতুন বার্নিশ করতে হবে। ভবনের ছাদে অবস্থিত স্টোর এর চাল পরিবর্তন করতে হবে এবং স্টোরের জন্য র্যাক তৈরী করতে হবে। এছাড়াও ভবনের ছাদে রান্নার জন্য রান্নাঘর এবং বসার ব্যবস্থা করতে হবে।


০২। আলোচ্য কাজটি বাস্তবায়নের জন্য প্রচলিত বাজারদর ও PWD rate schedule-2022 এর দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হল। প্রণীত প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৳ ২১,৫৩,৬৩০.৮০৯ (একুশ লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শত ত্রিশ দশমিক আট শূন্য নয় মাত্র) টাকা। আলোচ্য কাজটি নির্মাণ (সিভিল) বিভাগের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনার অফিস ভবন নির্মাণ খাত ক্রমিক-A2-26 হতে নির্বাহ করা হবে। আলোচ্য কাজটি শেষ হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এস.এম.ডব্লিউ.সি সার্কেল মহোদয় কর্তৃক পরিদর্শন করানো হইবে এবং পরিদর্শনান্তে চূড়ান্ত করা হইবে।

০৩। আলোচ্য কাজটি PPA-06, এবং PPR-08, BPR অনুসরণে Limited Tendering Method (LTM) এ সম্পাদনের লক্ষ্যে e-Standard Tender Document (e-STD) PW2b অনুযায়ী দরপত্র দলিলের Section-2: TDS I Section-4: PCC নিম্নরূপে পূরণ করা হয়েছে।


Section – 2: Tender Data Sheet	
Clause Reference	Description
ITT 1.1	The Procuring Entity is Executive Engineer, Civil Construction Division. Dhaka WASA.
ITT 4.1(a)	Tenderers possessing updated valid enlistment (Civil) under Dhaka WASA are eligible to participate in the Procurement process.
ITT 19.1	The Tender Validity period shall be 120(One hundred twenty) days.
ITT 38.1	The amount of Performance Security shall be 5.00% (five percent) of the Contract Price.
Section – 4: Particular Condition of Contract	
GCC 1 (s)	The Project Manager is: Executive Engineer, Civil Construction Division, Dhaka WASA. Authorized Representative: SDE/AE/SAE of Civil construction Division, DWASA Address: WASA Bhaban, 98 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1215.
GCC 11.1	The Intended Completion Date for the whole of the Works shall be 90 (Ninety) days from the start Date or As per Direction of the Project Manager.
GCC 19.1	The Defects Liability Period is 12 (Twelve) months.


  


০৪। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে Reconstruction works with painting and other related works at MODS zone-1 & MODS zone-7 office building , Dhaka WASA কাজটি e-Government Procurement (e-GP) এর মাধ্যমে Limited Tendering Method (LTM) এ সম্পাদনের নিমিত্তে চ ২১,৫৩,৬৩০.৮০৯ (একুশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শত ত্রিশ দশমিক আট শূন্য নয় মাত্র) টাকা। প্রাক্কলনটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।


২৬/০৮/২৩
শ্রীঃ সালমান সাঈদ হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


১৩/০৮/২৩
মনজুরুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


২০/০৮/২৩
সৈয়দ শিহাবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


২৪/০৮/২৩
মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
এস.এম.ডব্লিউ. সি সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা।


১৭/০৮/২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।