

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৫৬.২৪ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে "Procurement of electrical spare parts such as different power supply, ARC protection devices, temperature controller and related others" কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে "Procurement of electrical spare parts such as different power supply, ARC protection devices, temperature controller and related others" কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১১/৯/২৪ ১০:৩৯ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কার্যক্রম পুরোদমে চলমান আছে। বর্তমানে গড়ে ২৫০ হতে ২৮০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কাজ সার্বক্ষণিক সচল আছে। শোধনাগারের বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল/অটোমেশন ইকুইপমেন্টগুলোর পারফরমেন্স কমে যাওয়ার কারনে রুটিন মেইনটেন্যান্স হিসাবে প্রায়ই পরিবর্তন করতে হয়। শোধনাগারের পানি শোধন কার্যক্রমের প্রথম ধাপে প্লান্টের গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রিক্যাল স্থাপনা সাবস্টেশন রয়েছে। সাবস্টেশনে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টগুলোর সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন ডিভাইস রয়েছে। যার মধ্যে ARC protection devices, different types temperature controller অন্যতম। প্লান্টের সার্বিক পারফরমেন্স ভালো রাখার জন্য রুটিন মেইনটেন্যান্স হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন ডিভাইস রক্ষণাবেক্ষণ / পরিবর্তন করতে হয় যা প্লান্টের সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনায় খুবই জরুরি। তবে ARC protection devices, different types temperature controller স্পেয়ার না থাকায় রক্ষণাবেক্ষণ / পরিবর্তন কাজ ব্যহত হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ১০/০৬/২০২১ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন (জুম) সভার ২নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস ধাপে ধাপে প্রকিউরমেন্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)। রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য শোধনাগারের বিভাগীয় ভান্ডারে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার মালামাল মজুদ থাকলে শোধনাগারের নিজস্ব জনবল দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মেরামত কাজ করা সম্ভব হবে। সেই লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Procurement of electrical spare parts such as different power supply, ARC protection devices, temperature controller and related others" শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০২ দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৫):

১। ১) ২০২১ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন (জুম) সভার কার্যবিবরণী।.pdf

২। ২) অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২৪-২৫.pdf

৩। ৩) ঠিকাদারকে পত্র প্রেরণ.pdf

৪। ৪) কোটেশন.pdf

৫। ৫) আলোচ্য কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১১/৯/২৪ ১০:৩৯ অপরাহ্ন

শোধনাগার-এর সাবস্টেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন ডিভাইস ARC protection devices, different types temperature controller সংগ্রহ করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের পত্র প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-০৩ দ্রষ্টব্য)। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানদের হতে প্রাপ্ত কোটেশন এর ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরের কোটেশনের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৪ ও ০৫ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৬.২৪,৯৮,৩০৩/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত তিন মাত্র)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Treatment Plant (O&M) খাত হতে

(অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১১৭, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/102) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১১/৯/২৪ ১০:৪০ অপরাহ্ন





এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন ডিভাইস সংগ্রহের নিমিত্তে "Procurement of electrical spare parts such as different power supply, ARC protection devices, temperature controller and related others" কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:

ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৳.২৪,৯৮,৩০৩/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত তিন মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।



গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১১৭, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/102) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

			
১২/৯/২৪ ৭:৪৬ পূর্বাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১২/৯/২৪ ৭:৫৫ পূর্বাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১৪/৯/২৪ ৮:২০ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১৪/৯/২৪ ৮:২০ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল





অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ১৪/৯/২৪ ১০:১১ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2

	
১৪/৯/২৪ ১০:১১ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১৪/৯/২৪ ১০:১১ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ১৫/৯/২৪ ১১:৫৭ অপরাহ্ন

Please speak

			
১৫/৯/২৪ ১১:৫৭ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১৬/৯/২৪ ৫:৪৬ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১৯/৯/২৪ ১০:২২ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১৯/৯/২৪ ১০:২২ পূর্বাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখ: ১৯/৯/২৪ ১:৩১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ আলোকে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সাথে আলাপ হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য কাজের ARC protection devices মোট-৮টি রয়েছে যার মধ্যে ২ টাইপের ৪টিসহ, পদ্মা পানি শোধনাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন ডিভাইস যেমন different power supply, temperature controller ও অন্যান্য আইটেম প্রাক্কলনে ধরা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখ: ১৯/৯/২৪ ১:৩১ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন ডিভাইস সংগ্রহের নিমিত্তে "Procurement of electrical spare parts such as different power supply, ARC protection devices, temperature controller and related others" কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:

ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।


খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ট.২৪,৯৮,৩০৩/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত তিন মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১১৭, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/102) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।


উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।



১৯/৯/২৪ ১:৩৩ অপরাহ্ন
মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



২০/৯/২৪ ৯:০৫ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার




২০/৯/২৪ ১:১২ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


২০/৯/২৪ ১:১২ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখ: ২১/৯/২৪ ১২:৫০ পূর্বাহ্ন

Okay



২১/৯/২৪ ১২:৫০ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)




২১/৯/২৪ ৭:০৩ পূর্বাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


২১/৯/২৪ ৭:০৩ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখ: ২২/৯/২৪ ১২:৩৫ অপরাহ্ন

e-GP তে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।



২২/৯/২৪ ১২:৩৭ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



২৩/১০/২৪ ১১:০৬ পূর্বাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার



১০/১১/২৪ ২:৪১ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার