

ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এর সংশোধিত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। সাপাশো এর মেইন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের বিদ্যমান নক্সা।
- ৩। পূর্বের অনুমোদিত দরের কপি।
- ৪। বিদ্যমান ম্যানহোল কভারের ছবি।
- ৫। আলোচ্য কাজের খসড়া প্রাক্কলন।
- ৬। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনের কপি।

Name of Work: Rising of Manhole cover fitting and fixing in front of Narinda Road (ST-16/B), Jatrabari Crossing (ST-14/D), Bashundhara City (ST-28/A) and Maniknagar Int. (ST-01A) area under water Transmission network of SWTP.

০১। ক্রমিক নং-০১ হতে ০৬ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে। সাপাশো ফেজ-১ ও ২ হতে প্রতিদিন প্রায় ৪৫ কোটি লিটার এর অধিক পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরবাসীদের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর প্রায় ৪৬ কিলোমিটার পানির মেইন ট্রান্সমিশন লাইন স বিভিন্ন ভাঙ্গ চেম্বার e-PRV/GV/BV রয়েছে। যা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সাপাশো(রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ হতে করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ভাঙ্গ চেম্বার e-PRV/GV/BV ঢাকা মহানগরের মেইন রাস্তায় স্থাপিত বিধায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) নিয়মিতভাবে রাস্তা কার্পেটিং করায় চেম্বার গুলো কভার কার্পেটিং এর নিচে চলে গেছে। বিধায় বর্ণিত ভাঙ্গ চেম্বারের লোকেশন As-built ড্রইং এ দেখা গেলেও তা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি সরবরাহ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে বিষয়ে বর্ণিত ম্যানহোল উঁচু করা প্রয়োজন। এছাড়াও ঢাকা শহর ফ্লাইওভার, আভারপাস, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ওভারপাস প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মাণ হয়েছে/হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাস্তা উঁচু অথবা অবকাঠামোর কারনে উল্লেখিত পানির লাইনে কন্ট্রোল ভাঙ্গ সমূহ ঢাকা পড়েছে। ফলে ভাঙ্গ গুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই দ্রুত সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের বিষয়ে বর্ণিত ভাঙ্গ চেম্বারের ম্যানহোল কভার উঁচু করণ কাজ সম্পন্ন করা অতীব জরুরী।

০২। আলোচ্য সরবরাহ কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে PWD-2022 এর ভিত্তিতে “দাপ্তরিক প্রাক্কলন” উপস্থাপন করা হল। উপস্থাপিত প্রাক্কলন দাঁড়িয়েছে মোট টাঃ ৪৮,৯০৯.১৩ (আটচল্লিশ হাজার নয়শত নয় দশমিক এক তিন) টাকা মাত্র। ঢাকা ওয়াসার প্রচলিত DoFP অনুযায়ী, উপস্থাপিত প্রাক্কলন অনুমোদনে আর্থিক ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা মহোদয়ের এখতিয়ার ভুক্ত। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ এর ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কোড নং-০১-০৪-০০১ এর খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

০২। ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় বিষয়ভূক্ত ক্রয় কাজটি সরাসরি দরপত্র পদ্ধতিতে সম্পাদনে জন্য Emergency and unforeseen procurement হিসাবে ধরা আছে। আলোচ্য কাজটি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ক্রমিক নং-২২৩ এবং প্যাকেজ নং-EU17 তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই আলোকে আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬ (১) এর (ট) ধারা অনুসারে সরাসরি কার্যক্রম পদ্ধতি এর মাধ্যমে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাফিউ এন্টারপ্রাইজ কে নিয়োজিত করে কাজটি সম্পাদনের প্রস্তাবনা পেশ করা হ'ল।


০৩। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ-১.০ হতে ৩.০ পর্যন্ত বর্ণনালোকে, “Rising of Manhole cover fitting and fixing in front of Narinda Road (ST-16/B), Jatrabari Crossing (ST-14/D), Bashundhara City (ST-28/A) and Maniknagar Int. (ST-01A) area under water Transmission network of SWTP.” শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করা যেতে পারে।


ক) উল্লেখিত কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬ (১) এর (ট) ধারা অনুসারে সরাসরি মেসার্স রাফিউ এন্টারপ্রাইজ এর সহি চুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়নের অনুমোদন।


খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন টাঃ ৪৮,৯০৯.১৩ (আটচল্লিশ হাজার নয়শত নয় দশমিক এক তিন) টাকা এর অনুমোদন।


গ) আলোচ্য ক্রয় সংক্রান্ত ব্যয় সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, কোড নং-০১-০৪-০০১ খাত হতে নির্বাহের অনুমোদন।


উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


নুরুল কুরিম দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।


মাঃ মশিউর রহমান ভূঞা
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।


রাজীব আহমেদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।


মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।


প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালিম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা