

ঢাকা ওয়াসা


- ১। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার কপি।
- ২। চাহিদা পত্র।
- ৩। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দরের কপি।
- ৪। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
- ৫। প্রস্তাবিত খসড়া দরপত্র দলিল।
- ৬। প্রাক্কলন।


বিষয়ঃ Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA.


- ১। নথি সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ হতে ০৬ সদয় দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ০৪ (চার) লক্ষেরও বেশি। রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সর্বদা সচল রাখার স্বার্থে গ্রাহক সংযোগের অচল/অকর্যকর পানির মিটার পরিবর্তন ও নতুন গ্রাহক সংযোগে পানির মিটার স্থাপন করার নিমিত্ত সংযোগের সাইজ অনুযায়ী প্রতিবছর বিভিন্ন ব্যাসের পানির মিটারের প্রয়োজন হয়। এছাড়া, ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব বিভাগের বিলিং কর্মক্রমের বছর ভিত্তিক লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানির মিটার মজুদ নিশ্চিত রাখা এবং বিভিন্ন মডেল জোন এলাকায় নতুন নতুন গ্রাহকের পানির সংযোগে পানির মিটার স্থাপন বাধ্যতামূলক হওয়ায় পর্যাপ্ত সংখ্যক মিটার ক্রয় করা প্রয়োজন।
- ২। ক) চলতি অর্থবছরে ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন মডেল জোন ও রাজস্ব জোন হতে ২৫ মিমি ব্যাসের পানির মিটার জরুরী ভিত্তিতে সংগ্রহের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে (সংযুক্ত ক্রমিক নং-২ দ্রষ্টব্য)।
খ) চাহিদার তুলনায় ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার এবং রাজস্ব বিভাগে ২৫ মিমি ব্যাসের মিটার মজুদ পর্যাপ্ত না হলে গ্রাহক পর্যায়ে মিটার সরবরাহ বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে। সেই বিবেচনায় বিগত বছরের চাহিদা অনুসারে মিটার ক্রয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মিটার সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩। ক) সে প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন মডেল জোন ও রাজস্ব জোনের চাহিদার ভিত্তিতে ২৫ মিমি ব্যাসের ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টি আবাসিক পানির মিটার সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৬ দ্রষ্টব্য)।
খ) ঢাকা ওয়াসার পানির মিটারের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (Technical Specification) অনুযায়ী দরপত্র দলিল এবং সর্বশেষ অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ সর্বমোট ৪,৮০,৩০,০০০.০০/- (চার কোটি আশি লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র (ক্রমিক নং-৬)। উল্লেখ্য আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয়ভার সংগ্রহ বিভাগ-১ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার “মিটার ক্রয়” খাত (ক্রমিক নং-B1-3 দ্রষ্টব্য) হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।
- ৪। এই অবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১ হতে ৩ এর বর্ণনালোকে ২৫ মিমি ব্যাসের ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টি আবাসিক পানির মিটার ক্রয় করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন করা যেতে পারেঃ
 - ক) উপস্থাপিত ৪,৮০,৩০,০০০.০০/- (চার কোটি আশি লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।
 - খ) আলোচ্য সরবরাহ কাজটি PPR-2008 অনুসরণ পূর্বক এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে (e-GP, OSTETM) বাস্তবায়নের অনুমোদন।


(গ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার “মিটার ক্রয়” খাত এর ক্রমিক নং-B1-3 হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

ঙ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-1, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।



25.03.25
মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।


25/03/25
মোহাম্মদ সোলাম মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।


25/03/25
মোহাম্মদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।


মোঃ আর.পতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সাবে
ঢাকা ওয়াসা।


০৭ প্রসং-০৮-৩ ০৬-১০ বর্ষসমূহের প্রসং-০৮-১০ প্রসং-০৮-১০
সংগ্রহ প্রসং-০৮-১০ প্রসং-০৮-১০ প্রসং-০৮-১০


25/03/25
2025

DMD(0 + 11)

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

৮/ ২২ বর্ষসমূহের প্রসং-০৮-১০ প্রসং-০৮-১০ (Quoted price) ২২ বর্ষসমূহের প্রসং-০৮-১০, ২০২৫।


25/03/25
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সাহিদ উল্লিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও বেকালিং)
ঢাকা ওয়াসা।

EE(Proc. 1)
প্রসং-০৮-১০ প্রসং-০৮-১০
প্রসং-০৮-১০ প্রসং-০৮-১০
25/03/25
2025

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

৭। সর্বশেষ গৃহীত দর।
৮। সংশোধিত প্রাক্কলন।

৭। অনুচ্ছেদ ০৬ এ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক সর্বশেষ গৃহীত দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল (সং: ২৩৭৫)

৮। এই অবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১ হতে ৩ এর বর্ণনালোকে ২৫মিমি ব্যাসের ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টি আবাসিক পানির মিটার ক্রয় করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) উপস্থাপিত ৪,৬৯,৫৭,২৭৫.০০/- (চার কোটি ঊনসত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত পঁচাত্তর) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।

খ) আলোচ্য সরবরাহ কাজটি PPR-2008 অনুসরণ পূর্বক এক খাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে (e-GP, OSTETM) বাস্তবায়নের অনুমোদন।

গ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার “মিটার ক্রয়” খাত এর ক্রমিক নং-B1-3 হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

ঙ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-1, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

০৪.০৭.২৫
মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

০৪/০৭/২৫
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

০৬/০৮/২০২৫
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

০৭/০৮/২৫
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মার.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

০২/০৮/২০২৫
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (০৭৫৫)

২। অনু-৮ ১০ অনু-১০ অনু-১২
৬৬৩০ ৬৬৩০ ৬৬৩০

১৫/৭/২০২৫


প্রকৌঃ এ.কে.এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও বৃদ্ধিবিভাগ)
ঢাকা ওয়াসা

১৫/৭/২০২৫
EE (Proc. 1)
২৪/০৭/২০২৫

DMD (০৭৫৫)

২০/০৮/২৫
মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

১১) দাখল করা হয়েছে ১২২,



28/08
2022

মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংশোধন বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াশা।

১১) প্রকৌশলী দাখল করা হয়েছে ১২২,

১২) দাখল (১২/০৮) ৩ দাখল

ঢাকা ওয়াসা

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০০.২০২৫-৫০৪; তারিখ:-২৬/১১/২৫ইং। বিষয়ঃ STD PG8 ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড না হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার জরুরি সংগ্রহ কাজের জন্য One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতির পরিবর্তে Manual OSTETM-এ দরপত্র প্রক্রিয়াকরনে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০০.২০২৫-৫০৫; তারিখ:-২৮/১২/২৬ইং। বিষয়ঃ STD PG8 ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড না হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার জরুরি সংগ্রহ কাজের জন্য One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতির পরিবর্তে Manual OSTETM-এ দরপত্র প্রক্রিয়াকরনে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

১২। ক্রমিক নং-১১ ও ১২ এর আলোকে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-০১ হতে আলোচ্য ২৫ মিঃমিঃ ব্যাসের পানির মিটার সংগ্রহ করার জন্য PPR-2008 অনুযায়ী OSTETM এ দরপত্র আহবান করা হয় (Tender No- 1107149)। আলোচ্য সরবরাহ কাজটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের ই-জিপি আইডি পরিবর্তন সংক্রান্ত জটিলতায় মূল্যায়ন পরবর্তী অনুমোদন কার্যক্রম সম্পাদন সম্ভব হয়নি। ফলে Tender Validity পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তিতে কাজটি Re-Tender করা হয়।

গত ২৮/০৯/২০২৫ইং তারিখ হতে PPR-2025 কার্যকর হওয়ায় e-GP System এ দরপত্র দলিল তৈরী করতে গিয়ে দেখা যায় যে, Bangladesh Public Procurement Authority (BPPA) কর্তৃক OSTETM এর Standard Tender Document (STD) অদ্যাবদি ই-জিপি সিস্টেমে Upload করা হয়নি, যার কারণে Tender টি Re-Tender করা যাচ্ছেনা।

আলোচ্য সমস্যাটি সমাধানের জন্য গত ২৬/১১/২০২৫ইং এবং ২৮/১২/২০২৫ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক BPPA বরাবর OSTETM (e-GP) এর পরিবর্তে ম্যানুয়াল OSTETM দরপত্র আহবানের অনুমতির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় (সংযুক্ত-১১৩১২)। কিন্তু BPPA কর্তৃক অদ্যাবদি ম্যানুয়াল OSTETM এ দরপত্র আহবানের অনুমতি এবং e-GP সিস্টেমে Standard Tender Document (STD) Upload না করার জরুরী সংগ্রহ কাজের দরপত্রের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। e-GP সিস্টেমের হেল্প ডেস্কে ফোনে যোগাযোগ করে Standard Tender Document (STD) Upload এর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসা একটি জরুরী সেবা প্রদানকারী সংস্থা। ঢাকা ওয়াসার মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ০৫ (পাঁচ) লক্ষ। গ্রাহক হতে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে গ্রাহকের অচল পানির মিটার পরিবর্তন ও নতুন গ্রাহকের পানির সংযোগের ফলে প্রতিবছর বিভিন্ন সাইজের মিটারের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব বিভাগের বিলিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পানির মিটার সংগ্রহ এবং বিভিন্ন জোনের নতুন গ্রাহকের পানির সংযোগের মিটার ক্রয় করা প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ভান্ডারে মিটারের মজুদ কম থাকলে ভবিষ্যতে সন্ধানিত গ্রাহকদের মিটার সরবরাহে বিঘ্ন হবে। তাছাড়া পবিত্র রমজান মাস ও শুক মৌসুম অনাগত, আলোচ্য মালামাল সমূহ সংগ্রহে এখনি উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে ঢাকা ওয়াসার গ্রাহক সেবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিক বিবেচনা করে আলোচ্য সরবরাহ কাজটি OSTETM এর পরিবর্তে OTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা জরুরী প্রয়োজন।

১৩। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আলোচ্য Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA সরবরাহ কাজটি PPR-2025 অনুসরণ পূর্বক OSTETM এর পরিবর্তে OTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

০৪.০১.২৬
মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

০৬/০১/২৬
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

০৬/০১/২৬
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

১১.১.২০২৬
মোঃ আঃ সতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

১১/০১/২০২৬
শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

১১.০১.২০২৬
মোঃ মিজানুল হক
(মুগ্ধাঙ্গিক)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম)
ঢাকা ওয়াসা।

১২/০১/২০২৬
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

Office of the Executive Engineer
Procurement Division-1, Dhaka WASA
WASA Bhaban (11th floor)
98, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawranbazar, Dhaka-1215

Subject: Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA.

All cost including AIT, CD, VAT and any other kind of charges like port charge, warehouse charge, handling charge, testing, inspection or whatsoever involved with the supply of the goods from factory to the final destination as mentioned in the document is included in the estimated price.


Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG3-3A)


Sl No	Item Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
Part-A Goods						
1	DN 25 mm Domestic Water Meter	Nos	5,000.00	9,390.455	4,69,52,275.000	
Sub-Total=					4,69,52,275.00	


Price and Completion Schedule for Related Services (Form e-PG3-3B)

1	Loading, Unloading, Carrying etc.	L/S	1.00	5,000.00	5,000.00	
Total=					4,69,57,275.00	

In Words: Taka Four Crore Sixty Nine Lakh Fifty Seven Thousand Two Hundred Seventy Five Only.


08.04.25
Muhammad Asaduzzaman
Sub-Assistant Engineer
Procurement Division-1
Dhaka WASA


08/04/25
Muhammad Golam Mustafa
Assistant Engineer /SDE
Procurement Division-1


06/02/2022
Mashudul Alam
Executive Engineer
Procurement Division-1
Dhaka WASA