

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩১.২১.০৮৯.২২ নথির বিষয়: Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate [(Water Soluble Al_2O_3 Minm.17% for water treatment of SWTP (Phase-1) Package-03/2022-23)] ক্রয় কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate [(Water Soluble Al_2O_3 Minm.17% for water treatment of SWTP (Phase-1) Package-03/2022-23)] ক্রয় কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৭/১১/২২ ৬:৩২ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ হতে ৫ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। সর্বিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সাঃ পাঃ শোঃ ফেজ-১ হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার বিপ্লব পানি ঢাকা মহানগরবাসীদের নিকট সরবরাহ করা হয়। পানি পরিশোধন কাজে অন্যতম রাসায়নিক উপাদান হিসাবে এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এলুমিনিয়াম সালফেট এর ব্যবহার “র” ওয়াটারের গুণগত মান অনুযায়ী প্রতিদিন গড়ে ৮-৯ মেট্রিক টন করে এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহার হচ্ছে এবং শুষ্ক মৌসুমে ১৬-১৮ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ০৬/১১/২০২২ইং পর্যন্ত ৪৭৯.৬০ (চারশত উনাশি দশমিক ছয় শূন্য) মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট বিভাগীয় ভান্ডারে মজুদ রয়েছে (সংযুক্ত ক্রমিক নং-০২ দ্রঃ)। পানি পরিশোধনের অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান এলুমিনিয়াম সালফেট সরবরাহ চালু রাখতে অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের স্বার্থে আরও ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। উক্ত ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সরবরাহকারীর নিকট হতে ২ (দুই) ধাপে অর্থাৎ প্রতি ধাপে ৪০০ মেট্রিক টন সরবরাহ নেয়া যেতে পারে এবং প্রতি ধাপে একবার করে বুয়েট, কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রন ইউনিট এ এলুমিনিয়াম সালফেট এর নমুনা পরীক্ষা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মালামাল সরবরাহের সময়ে একটি নিরীক্ষা টিম কর্তৃক উৎপাদনকারীর ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শনের শর্ত রাখা যেতে পারে। তৎপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ পূর্ব অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হ’ল (সংযুক্ত ক্রমিক নং-০৫ দ্রঃ)। প্রতি মেট্রিক টন টাঃ ৫২,৬৫০.০০১ (বায়াম হাজার ছয়শত পঞ্চাশ দশমিক শূন্য শূন্য এক টাকা মাত্র) টাকা দরে ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট ক্রয় বাবদ সর্বমোট টাঃ ৪,২১,২০,০০০.৮০০ (চার কোটি একুশ লক্ষ বিশ হাজার দশমিক আট শূন্য শূন্য মাত্র) টাকা এবং রিলেটেড সার্ভিস বাবদ টাঃ ৮০,০০০.০০১ (আশি হাজার দশমিক শূন্য শূন্য এক মাত্র) টাকা সহ উক্ত ক্রয় কাজের প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৪,২২,০০০০০.৮০১ (চার কোটি বাইশ লক্ষ দশমিক আট শূন্য এক টাকা মাত্র) টাকা।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৭/১১/২২ ৬:৩৩ অপরাহ্ন

আলোচ্য ক্রয় কাজটির ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগের অনুকূলে ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের রসায়ন খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে (সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ দ্রঃ)। বিষয়ে উল্লেখিত কাজটি বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সাঃ পাঃ শোঃ ফেজ-১ এর জন্য ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট (প্যাকেজ-০৩/ ২০২২-২৩) ক্রয় কাজটি পিপিআর -২০০৮ ইং এর বিধি ৬২ (১) অনুসারে এক ধাপ দুই খাম (OSTETM, e-GP) পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (৫):

১। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগের অনুকূলে ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের কপি।

২। ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ ইং সালের এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহারের বিবরণী এবং সাঃ পাঃ শোঃ ফেজ-১ এর বিভাগীয় ভান্ডারে এলুমিনিয়াম সালফেটের মজুদ প্রতিবেদন।

৩। এলুমিনিয়াম সালফেট এর অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের ফটোকপি।

৪। সর্বশেষ পূর্ব অনুমোদিত দরের ফটোকপি।

৫। ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট ক্রয় (প্যাকেজ-০৩/ ২০২২-২৩) কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৭/১১/২২ ৬:৩৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে, Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate [(Water Soluble Al_2O_3 Minm.17% for water treatment of SWTP (Phase-1) Package-03/2022-23)] ক্রয় কাজের লক্ষ্য উপস্থাপিত মোট টাঃ ৪,২২,০০০০০.৮০১ (চার কোটি বাইশ লক্ষ দশমিক আট শূন্য এক টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন সহ পিপিআর -২০০৮ ইং এর বিধি ৬২(১) অনুসারে এক ধাপ দুই খাম (OSTETM, e-GP) পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করতে সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১৭/১১/২২ ৬:৪২ অপরাহ্ন
মোঃ ইকবাল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

১৭/১১/২২ ১০:৪৫ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ মশিউর রহমান ভূঞা
সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

১৮/১১/২২ ৬:০২ পূর্বাহ্ন
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

১৯/১১/২২ ৫:৪১ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২১/১১/২২ ৬:০৩ অপরাহ্ন

এ.কে.এম. সাহিদ উদ্দিন


উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)

এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ২১/১১/২২ ৬:০১ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.2.




২১/১১/২২ ৬:০৩ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর


২৩/১১/২২ ৬:৪৫ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ২৩/১১/২২ ৬:৪৪ পূর্বাহ্ন


Okay



২৩/১১/২২ ৬:৪৫ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর



২৫/১১/২২ ৬:১২ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর




২৭/১১/২২ ১০:১৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



২৭/১১/২২ ১০:২৪ পূর্বাহ্ন
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)



২৯/১/২৩ ১০:০৫ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ মশিউর রহমান ভূঞা
সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)



১/২/২৩ ১১:২৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ ইকবাল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)