

ঢাকা ওয়াসা

সিস্টেম ম্যাপ।

পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ স্থাপনের অনুমতি পত্র।

ডিটেইল ক্যালকুলেশন।

প্রাক্কলন।

Subject: Construction of Intermediate Manhole near Holding-NWK-07, Road-50, Gulshan-2 under MODS Zone-5, Dhaka WASA

১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-২ নং গোল চত্বর থেকে শুরু হয়ে রোড নং-৫০ হতে ৬৯ পর্যন্ত ও নর্থ এভিনিউ এর পশ্চিম পার্শ্ব এলাকায় পয়ঃ লাইন এর মাস ক্লিনিং কাজ চলমান রয়েছে। রোড নং-৫০ এ ম্যানহোলগুলো প্রায় ৫০০-৬০০ ফিট দূরে অবস্থিত হওয়ায় ব্লকেজের সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে পয়ঃনিষ্কাশন বা মাসক্লিনিং করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন লাইন নিয়মিত মাসক্লিনিং করে সচল রাখা হয়। মাসক্লিনিং না করা গেলে পয়ঃবজ্য ওভারফ্লো হয়ে জনদুর্ভোগ তৈরি হবে। আলোচ্য পয়ঃলাইন স্বাভাবিকভাবে সচল করতে হলে উক্ত এলাকায় **Intermediate** ম্যানহোল নির্মাণ করা আবশ্যিক। এছাড়া মেজর (রিটায়ার্ড) কামরুল ইসলাম, হাউজ - এন.ডব্লিউ(কে)-৭, রোড নং-৫০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ এর অনুকূলে ২০০ মিঃমিঃ ব্যাসের নির্মাণাধীন ভবনে পয়ঃ সংযোগ এর জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে সংযোগ এর অনুমোদন হয়েছে। উক্ত গ্রাহক পানি সংযোগ অনুমোদন নিয়ে পানি ব্যবহার করছেন এবং নিয়মিত পানির বিলের সাথে পয়ঃ বিলও পরিশোধ করছেন। কিন্তু গ্রাহকের হোল্ডিং এর নিকট ওয়াসার কোন ম্যানহোল বা সার্ভিস পিট নাই। যার ফলে অনেক দূর হতে সংযোগ দিতে হয়। তাই সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে হাউজ নং - এন.ডব্লিউ(কে)-৭, রোড নং-৫০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ এর সন্নিহিতে একটি **Intermediate** ম্যানহোল নির্মাণ করা প্রয়োজন।

২। সেই লক্ষ্যে মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-২ এ রোড নং- ৫০ এর হাউজ নং - এন.ডব্লিউ(কে)-৭ এর সন্নিহিতে একটি **Intermediate** ম্যানহোল নির্মাণ করার জন্য প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। যাতে অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ৪,১৯,১০৮.০০ (চার লক্ষ উনিশ হাজার একশত আট টাকা মাত্র। যাতে **Intermediate** ম্যানহোল নির্মাণবাবদ ৩,৪৮,২৬৯.০০ (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত উনসত্তর) টাকা এবং রাস্তা খননের অনুমোদনবাবদ ৭০,৮৩৯.০০ (সত্তর হাজার আটশত উনচল্লিশ টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজটি পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৬৯ অনুসরণে RFQ (Request for Quotation) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে। পয়ঃ (পুনর্বাসন ও উন্নয়ন) বিভাগ-২ এর পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে মডস জোন-৫ এর “সুয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ (কোড-০১-০৪-০০২) খাতে ৪,১৯,১০৮.০০ (চার লক্ষ উনিশ হাজার একশত আট টাকা মাত্র স্থানান্তর করতঃ আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার নির্বাহ করা যেতে পারে। যা অনুমোদন করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর আওতাধীন।



৩। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত এর বর্ণনার আলোকে Construction of Intermediate Manhole near Holding-NWK-07, Road-50, Gulshan-2 under MODS Zone-5, Dhaka WASA কাজের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) আলোচ্য কাজের প্রাক্কলিত সর্বমোট ৪,১৯,১০৮.০০ (চার লক্ষ উনিশ হাজার একশত আট টাকা) অনুমোদন, যাতে টেন্ডার মূল্যবাবদ ৩,৪৮,২৬৯.০০ (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত উনসত্তর) ও রাস্তা খননবাবদ ৭০,৮৩৯.০০ (সত্তর হাজার আটশত উনচল্লিশ টাকা) অন্তর্ভুক্ত আছে;

খ) কাজটি পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৬৯ অনুসরণে RFQ (Request for Quotation) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন;

গ) পয়ঃ (পুনর্বাসন ও উন্নয়ন) বিভাগ-২ এর পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে মডস জোন-৫ এর “সূর্যার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ (কোড-০১-০৪-০০২) খাতে ৪,১৯,১০৮.০০ (চার লক্ষ উনিশ হাজার একশত আট টাকা) মাত্র স্থানান্তর করতঃ আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার নির্বাহের অনুমোদন।

04/04/2024
Rozza Al-Amin Shabbir
Sub Assistant Engineer
MODS Zone-5,
Dhaka WASA

মোহাম্মদ গোলাম মোঃ
প্রকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫
ঢাকা ওয়াসা

04-04-2024
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দাঃ)
মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা

০৮/০৪/২০২৪
০৮/০৪/২০২৪

৪। অনুমোদন - ২ এর ক, খ ও গ-এর প্রস্তাব সদয়
অনুমোদন করা যেতে পারে।

08/08/2028
মোঃ মিজানুর রহমান
উপসহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা


DMD(ORM)/MD

O.E.

OK.
18/4/2024
প্রকৌঃ এ.কে.এম. সাহিদ উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ: দাঃ)
ঢাকা ওয়াসা।


ঢাকা ওয়াসা

০৬। Construction of Intermediate manhole near holding NWK-07, Road-50. Gulshan-02, Under MODS ZONE-05, Dhaka WASA. স্বারক নং- ৪৬.১১৩.৪০৯.০০০০.২৯.২০২৪-০১; তারিখ: ২৬/০১/২০২৫ এর প্রেক্ষিতে R.F.Q কাজের মোট ০৪ (চার) টি কোটেশন পাওয়া যায়। যাহা খোলা ও মূল্যায়নের জন্য আহ্বায়ক TEC-১ বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।


০৪/০৭/২৫


০৪-০২-২০২৫

মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:)
মডুস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা



(TEC) Chairperson
(TEC)

০৭। খোলা হইল। TER প্রস্তুত করুন।

৪২

০৮। Construction of Intermediate manhole near holding NWK-07, Road-50. Gulshan-02, Under MODS ZONE-05, Dhaka WASA. কাজে প্রাপ্ত ০৪ (চার) টি কোটেশন সংশ্লিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-১ (TEC-1) কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রমিক নং তে সংযুক্ত আছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আলোচ্য কাজে ০৪ টি রেসপন্সিভ কোটেশনের মধ্যে সর্ব নিম্ন কোটেশনদাতা মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল এর টাকা ৩,৪৩,৮২০.০০ (তিন লক্ষ তিতাল্লিশ হাজার আটশত বিশ টাকা) মাত্র এর কোটেশন গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।


০৯। এমতাবস্থায়, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-১ এর সুপারিশ অনুমোদন করা যেতে পারে।



04-02-2025


মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দাঃ)
মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা

Chairperson
(TEC)



Jeni Chakma
Executive Engineer-1 (Tec-2)
PMU, DWSNIP
Dhaka WASA

২০১ মোহাম্মদ



প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালিম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

১১। অনুমোদিত অনুচ্ছেদ ১০ দেখা যেতে পারে। Construction of Intermediate Manhole near Holding-NWK-07, Road-50, Gulshan-2, Under MODS Zone-5, DWASA কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদার “বিসমিল্লাহ ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল” এর অনুকূলে চুক্তি পত্র তৈরী করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হল।



০৪/০২/২৫
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-০৫
ঢাকা ওয়াসা।


০৪-০২-২০২৫

চুক্তিপত্র।

১২। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে (ক্রঃ নং-)। Construction of Intermediate Manhole near Holding-NWK-07, Road-50, Gulshan-2, Under MODS Zone-5, DWASA কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদার “বিসমিল্লাহ ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল” এর অনুকূলে কার্যাদেশপত্র জারী করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য কার্যাদেশপত্র পেশ করা হল।


০৪/০২/২৫
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-০৫
ঢাকা ওয়াসা।


০৪-০২-২০২৫

স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪০৯.০০০০.২৯.২০২৪-৪৮৫, তারিখ ৪-০৪/০২/২০২৫ইং।
বিষয় ৪ কার্যাদেশ।