

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

নথি নম্বরঃ ৪৬.০৫.০০০০.৪৩৩.২৬.২০১.২৩ নথির বিষয়ঃ Supply and installation of 01 (One) set screen and screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP.

নোটঃ ১ নোটের বিষয়ঃ Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৬/১১/২৩ ৬:০১ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত ক্রমিকগুলি অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের আওতাধীন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে কার্যকরী ১৭টি পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রে সমূহের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ সমূহ ট্রাংক মেইন লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ/প্রেরণ করে পাগলা পয়ঃ শোধনাগারে শোধন করা হয়। ঢাকা মহানগরীর নারিন্দা সেন্ট্রাল পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র ও স্বামীবাগ পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র হতে সরবরাহকৃত পয়ঃ সমূহ লিফট পাম্প স্টেশনের ইনলেট চেম্বারে জমা হয়। আগত পয়ঃ সমূহকে ০৩টি লিফট পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলন করে গ্রীড চেম্বার এর মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে প্রেরণ করা হয়, অতঃপর পয়ঃ সমূহ ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে মাধ্যমে ৪টি প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংক তে যায়। প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংক এর গিয়ার বক্সের মাধ্যমে স্ট্রায়ার অনবর্ত ঘূনায়মান থাকার কারণে শোধিত পানি বাফেল প্লেট ওভার ফ্লো করে চ্যানেলের মাধ্যমে মেজারীং চেম্বারের মাধ্যমে ৪০% শোধিত পানি ফ্যাকালটেটিভ লেগুন টাইপ-বি তে এবং ৬০% শোধিত পানি ফ্যাকালটেটিভ লেগুন টাইপ-এ পতিত হয়। পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের আওতাধীন তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রটি সচল করার স্বার্থে ডেলিভারী লাইন স্থাপন করা হবে। উল্লেখ্য হাতিরঝিল প্রকল্প নির্মাণ কালীন সময় হতে পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রটির অপারেশন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ঢাকা ওয়াসার Integrated Development of Hatirjheel Area Including Begunbari khal প্রজেক্ট কর্তৃক হাতিরঝিল খালের উভয় পার্শ্ব সুয়ার লাইন স্থাপন করা হয়েছে। তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রে সমূহের রাস্তার ওয়াক ওয়েতে উক্ত প্রজেক্ট কর্তৃক Speciel Sewage Division Structure (SSDS) স্থাপন করা আছে যার সাহায্যে সুয়ার দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্পে প্রেরণ করা যাবে। তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রে ডেলিভারী লাইনটি Speciel Sewage Division Structure (SSDS) এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে ডেলিভারী লাইনের কাজ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে উক্ত স্টেশনটি চালু করার লক্ষ্যে পাম্প ক্রয়সহ স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের নথি টেন্ডারীং প্রক্রিয়ায় আছে। বর্তমানে তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রের স্কিন-স্কিন জুপার, সুইচ গেট, ল্যাডার ও আনুসঙ্গিক মেক্যানিক্যাল কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৬/১১/২৩ ৬:০৫ অপরাহ্ন

সেই লক্ষ্যে “Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP.” শীর্ষক কাজের একটি প্রাক্কলন তৈরী করে উপস্থাপন করা হল। সেই লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসার ২০১১ সালের এবং ২০২২ সালের পিডার্লিউডি এর অনুমোদিত রেইট সিডিউল, পূর্বানুমোদিত দর ও বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হল। প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে ৮ ৮৯,১৪,১৬১.২৯৬ (উননব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত একষট্টি দশমিক দুই নয় ছয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের চলতি ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার “Sub-Head-K: Sewer line maintenance” খাতের SL No-30, Pack No-G 12 তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৬/১১/২৩ ৬:০৫ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১(১) অনুসরণে Open Tendering Method (OTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কে রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজসমূহ Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

সংযুক্তিসমূহ (১৩):

- ১। কোটেশন প্রাপ্তির জন্য ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ এর নিকট প্রেরীত পত্রের কপি।
- ২। কোটেশন প্রাপ্তির জন্য অপটিমাম ইন্জিনিয়ারীং লিমিটেড এর নিকট প্রেরীত পত্রের কপি।
- ৩। কোটেশন প্রাপ্তির জন্য মেসার্স শাকিল ইন্জিনিয়ারীং ওয়াকর্স এর নিকট প্রেরীত পত্রের কপি।
- ৪। ফয়সাল এন্টারপ্রাইজ ও অপটিমাম ইন্জিনিয়ারীং লিমিটেড এবং মেসার্স শাকিল ইন্জিনিয়ারীং ওয়াকর্স হতে প্রাপ্ত কোটেশন।
- ৫। ক্যালকুলেশন শীট।
- ৬। প্রাক্কলন।
- ৭। পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের কপি।
- ৮। চলতি ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ৯। তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থাপনার লোকেশন নকশার কপি।
- ১০। তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রের পাম্প মোটর সরবরাহ করণ কাজের নথিতে পিএন্ডডি (বৈদ্যুতিক এন্ড যান্ত্রিক) বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের কপি।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

১১। বিভিন্ন যান্ত্রিক মালামালের ড্রয়িং এর কপি।

১২। পূর্বানুমোদিত দরের কপি।

১৩। পূর্বানুমোদিত দরের কপি।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৬/১১/২৩ ৬:০৬ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.২ পর্যন্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP.” শীষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৮ ৮৯,১৪,১৬১.২৯৬ (উননব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত একষটি দশমিক দুই নয় ছয়) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের Sewer line maintenance (সুয়ার লাইন মেইন্টেনেন্স) (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নিবাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

			
১২/১২/২৩ ২:১৪ অপরাহ্ন মোঃ নূর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	১২/১২/২৩ ২:৩৩ অপরাহ্ন মোঃ হাসিবুল হাসান সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	১২/১২/২৩ ৫:৫৮ অপরাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	১২/১২/২৩ ৫:৫৮ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১২/১২/২৩ ৭:২৭ অপরাহ্ন

Please discuss with the hard copy.

	
১২/১২/২৩ ৭:২৭ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১২/১২/২৩ ৭:২৭ অপরাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১৪/১২/২৩ ১২:০২ অপরাহ্ন

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের সাথে প্রাক্কলনের হার্ড কপি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি পাগলা

পয়ঃশোধনাগার এর আওতাধীন তেজগাও পয়ঃউত্তোলন কেন্দ্রটি সক্রিয় করার জন্য তাগিদ প্রদান করেছেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে তেজগাও পয়ঃউত্তোলন কেন্দ্রে কোন স্ক্রিন, স্লুইস গেট, স্ক্রিন স্ক্র্যাপার, ল্যাডার প্রভৃতি নেই;

পয়ঃউত্তোলন কেন্দ্রটি সক্রিয় করার জন্য যা অতীব জরুরী।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.৪ পর্যন্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP.” শীষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৮ ৮৯,১৪,১৬১.২৯৬ (উননব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত একষটি দশমিক দুই নয় ছয়) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

ঢাকা ওয়াসা

গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের Sewer line maintenance (সুয়ার লাইন মেইন্টেনেন্স) (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নিবাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপযুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

১৬/১২/২৩ ৯:২৫ অপরাহ্ন
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

১৬/১২/২৩ ৯:২৫ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখ: ১৭/১২/২৩ ১১:০০ পূর্বাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.5

১৭/১২/২৩ ১১:০১ পূর্বাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

১৭/১২/২৩ ১০:৪০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১৭/১২/২৩ ১০:৪০ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখ: ১৮/১২/২৩ ৭:৫৬ পূর্বাহ্ন

Needs discussion with the drawing.

১৮/১২/২৩ ৭:৫৭ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

১৮/১২/২৩ ১২:১৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১৭/১২/২৪ ১২:৩৪ অপরাহ্ন
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

১৭/১২/২৪ ১২:৩৪ অপরাহ্ন
মোঃ নূর হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখ: ২২/২/২৪ ১১:৩২ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.৭ তে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP. কাজের নকশা, প্রাক্কলন, ক্যালকুলেশন শীট ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সমেত আলোচনা হয়েছে। আলোচনানুযায়ী অত্র কাজের প্রাক্কলন ও ক্যালকুলেশন শীট সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপন করা হল।

সংযুক্তিসমূহ (২):

- ১। সংশোধিত ক্যালকুলেশন শীট।
- ২। সংশোধিত প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ২২/২/২৪ ১১:৪১ অপরাহ্ন





এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP.” শীষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন টি ৮৯,৪৮,৬০৬.৭৭৯ (উননব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত ছয় দশমিক সাত সাত নয়) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।


গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের Sewer line maintenance (সুয়ার লাইন মেইন্টেনেন্স) (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নিবাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।




			
২২/২/২৪ ১১:৪৫ অপরাহ্ন মোঃ নূর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৩/২/২৪ ৮:৪২ পূর্বাহ্ন মোঃ হাসিবুল হাসান সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৩/২/২৪ ৯:৪২ পূর্বাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৪/২/২৪ ১০:৩২ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
			
			২৪/২/২৪ ১০:৩৫ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
			
			২৪/২/২৪ ১০:৩৫ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ২৬/২/২৪ ১০:৫১ পূর্বাহ্ন

Needs correction of note 1.0.



২৬/২/২৪ ১০:৫১ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

		
২৬/২/২৪ ১:১৬ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৭/২/২৪ ১০:০৬ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৭/২/২৪ ১০:০৬ পূর্বাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখ: ২৭/২/২৪ ১১:০৬ পূর্বাহ্ন

Make corrections.

২৭/২/২৪ ১১:০৭ পূর্বাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৭/২/২৪ ১১:০৭ পূর্বাহ্ন মোঃ নূর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
---	---

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখ: ২৭/২/২৪ ২:৩৮ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.১০ তে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনানুযায়ী নথির অনুচ্ছেদ-১.১০ সংশোধন করে অনুমোদনের জন্য পুনরায় উপস্থাপন করা হল।

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখ: ২৭/২/২৪ ২:৪১ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত ক্রমিকগুলি অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের আওতাধীন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে কার্যকরী ১৭টি পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রে সমূহের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ সমূহ ট্রাংক মেইন লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ/প্রেরণ করে পাগলা পয়ঃ শোধনাগারে শোধন করা হয়। ঢাকা মহানগরীর নারিন্দা সেন্ট্রাল পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র ও স্বামীবাগ পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র হতে সরবরাহরকৃত পয়ঃ সমূহ লিফট পাম্প স্টেশনের ইনলেট চেম্বারে জমা হয়। আগত পয়ঃ সমূহকে ০৩টি লিফট পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলন করে গ্রীড চেম্বার এর মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে প্রেরণ করা হয়, অতঃপর পয়ঃ সমূহ ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে মাধ্যমে ৪টি প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংক তে যায়। প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংক এর গিয়ার বক্সের মাধ্যমে স্ট্রায়ার অনবর্ত ঘূনায়মান থাকার কারণে শোষিত পানি বাফেল প্লেট ওভার ফ্লো করে চ্যানেলের মাধ্যমে মেজারিং চেম্বারের মাধ্যমে ৪০% শোষিত পানি ফ্যাকালটেটিভ লেগুন টাইপ-বি তে এবং ৬০% শোষিত পানি ফ্যাকালটেটিভ লেগুন টাইপ-এ পতিত হয়। পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের আওতাধীন তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রটি সচল করার স্বার্থে ডেলিভারী লাইন স্থাপন করা হবে। উল্লেখ্য হাতিরঝিল প্রকল্প নির্মাণ কালীন সময় হতে পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রটির অপারেশন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ঢাকা ওয়াসার Integrated Development of Hatirjheel Area Including Begunbari Khal প্রজেক্ট কর্তৃক হাতিরঝিল খালের উভয় পার্শ্বে সুয়ার লাইন স্থাপন করা হয়েছে। তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রের সম্মুখের রাস্তার ওয়াক ওয়েতে উক্ত প্রজেক্ট কর্তৃক Speciel Sewage Division Structure (SSDS) স্থাপন করা আছে যার সাহায্যে সুয়ার দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্পে প্রেরণ করা যাবে। তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রের ডেলিভারী লাইনটি Speciel Sewage Division Structure (SSDS) এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য ইতোমধ্যে ডেলিভারী লাইনের কাজ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে উক্ত স্টেশনটি চালু করার লক্ষ্যে পাম্প ক্রয়সহ স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের নথি নথি টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় আছে। বর্তমানে তেজগাঁও পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রের স্ক্রিন-স্ক্রিন স্ক্রাপার, ফ্লুইচ গেট, ল্যাডার ও আনুষঙ্গিক মেকানিক্যাল কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখ: ২৭/২/২৪ ৩:২৮ অপরাহ্ন

সেই লক্ষ্যে “Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP.” শীর্ষক কাজের একটি প্রাক্কলন তৈরী করে উপস্থাপন করা হল। সেই লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসার ২০১১ সালের এবং ২০২২ সালের পিডার্লিউডি এর রেইট সিডিউল, পূর্বানুমোদিত দর ও বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হল। প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে ৮ ৮৯,৪৮,৬০৬.৭৭৯ (উননব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত ছয় দশমিক সাত সাত নয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের চলতি ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার “Sub-Head-K: Sewer line maintenance” খাতের SL No-30, Pack No-G 12 তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখ: ২৭/২/২৪ ৩:২৯ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১(১) অনুসরণে Open Tendering Method (OTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কে রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজসমূহ Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

সংযুক্তিসমূহ (২):

- ১। সংশোধিত ক্যালকুলেশন শীট।
- ২। সংশোধিত প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখঃ ২৭/২/২৪ ৩:৫১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP. শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে

নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ-


ঢাকা ওয়াসা

(ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।


(খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৬ ৮৯,৪৮,৬০৬.৭৭৯ (উনআশি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত ছয় দশমিক সাত সাত নয়) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

(গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ) (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নির্বাহে প্রশাসনিক অনুমোদন।


উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।



২৭/২/২৪ ৪:১৮ অপরাহ্ন
মোঃ নূর হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ



২৭/২/২৪ ৪:২০ অপরাহ্ন
মোঃ হাসিবুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ



২৭/২/২৪ ৪:২০ অপরাহ্ন
মোঃ নূর হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখ: ২৭/২/২৪ ৪:২১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP. শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে


নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

(ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।

(খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৬ ৮৯,৪৮,৬০৬.৭৭৯ (উননব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত ছয় দশমিক সাত সাত নয়) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

(গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ) (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নির্বাহে প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।



২৭/২/২৪ ৪:২২ অপরাহ্ন
মোঃ নূর হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ




২৭/২/২৪ ৪:২৩ অপরাহ্ন
মোঃ হাসিবুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ




২৭/২/২৪ ৫:৩৮ অপরাহ্ন
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ



২৭/২/২৪ ৯:৩৪ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল




২৯/২/২৪ ১:৩৪ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



২৯/২/২৪ ১:৩৪ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম)
এর দপ্তর

- (ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।
- (খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৮ ৮৯,৪৮,৬০৬.৭৭৯ (উনআশি লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত ছয় দশমিক সাত সাত নয়) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।
- (গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ) (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নির্বাহে প্রশাসনিক অনুমোদন।
- উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।**


		
২৭/২/২৪ ৪:১৮ অপরাহ্ন মোঃ নুর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৭/২/২৪ ৪:২০ অপরাহ্ন মোঃ হাসিবুল হাসান সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৭/২/২৪ ৪:২০ অপরাহ্ন মোঃ নুর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ


অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখ: ২৭/২/২৪ ৪:২১ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Supply and installation of 01 (One) set screen & screen scraper, 02 (two) nos sluice gate and 01 (one) set steel stair and other accessories for Tejgaon SLS under PSTP. শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে

নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

- (ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।
- (খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৮ ৮৯,৪৮,৬০৬.৭৭৯ (উননব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত ছয় দশমিক সাত সাত নয়) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।
- (গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ) (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নির্বাহে প্রশাসনিক অনুমোদন।
- উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।**

			
২৭/২/২৪ ৪:২২ অপরাহ্ন মোঃ নুর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৭/২/২৪ ৪:২৩ অপরাহ্ন মোঃ হাসিবুল হাসান সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৭/২/২৪ ৫:৩৮ অপরাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৭/২/২৪ ৯:৩৪ অপরাহ্ন মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


২৯/২/২৪ ১:৩৪ পূর্বাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)


২৯/২/২৪ ১:৩৪ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.১৮ - তারিখঃ ২৯/২/২৪ ৮:০৫ পূর্বাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.17.

২৯/২/২৪ ৯:৪১ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

২৯/২/২৪ ৯:৪১ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.১৯ - তারিখঃ ২৯/২/২৪ ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন

Okay

২৯/২/২৪ ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

২৯/২/২৪ ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.২০ - তারিখঃ ২৯/২/২৪ ১:৫৭ অপরাহ্ন

পত্রিকায় দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।

২৯/২/২৪ ১:৫৭ অপরাহ্ন
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

১৪/৩/২৪ ১২:০৭ অপরাহ্ন
মোঃ হাসিবুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

১৮/৪/২৪ ৭:১৬ অপরাহ্ন
মোঃ নূর হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ