

-০২-

ঢাকা ওয়াসা


- (১) পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ইং অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের কপি।
- (২) পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- (৩) পূর্বানুমোদিত দরের কপি।
- (৪) ক্যালকুলেশন।
- (৫) প্রাক্কলন।
- (৬) প্রতিবেদন।

Name of the work: Rearranging of cable with spare parts for smooth operation of network system under PSTP.

১। সংযুক্ত ক্রমিক নং ০১ হতে ০৬ পর্যন্ত সদয় দেখা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার পয়ঃ সংগ্রহ করে দৈনিক ১২০ মিলিয়ন লিটার শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের লেগুনে (পুকুর) এরোবিক/নন-এরোবিক প্রক্রিয়ায় পয়ঃ শোধন করে ক্লোরিন সংযোগ করার পর ভূ-গর্ভস্থ ডিসচার্জ পাইপ লাইনের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীতে ডিসচার্জ করা হয়। উক্ত স্থাপনা হতে বর্তমানে লিফট পাম্প, ব্লাজ পাম্প, আউটফল পাম্প, ৯.০ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরীণ ও ৪টি প্রধান পয়ঃ লাইন ক্লিনিংসহ বিভিন্ন মডস্ জোন এর আওতাধীন ১৯ টি পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রের যাবতীয় বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে ঢাকা মহানগরবাসীকে সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। পাগলা পয়ঃশোধনাগার একটি কেপিআই ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে তালিকা ভুক্ত। উক্ত প্লান্টে বিভিন্ন সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিদেশী অতিথি, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন ধরনের অতিথি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্লান্ট ভিজিট করে থাকেন। এছাড়া উল্লেখ্য যে, অত্র বিভাগটি ঢাকা শহর হতে দূরে অবস্থিত বিধায় আধুনিক অনেক সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত। অত্র বিভাগের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য ই-নথি, ই-জিপি, অনলাইন মিটিং, অনলাইন স্টোর সিস্টেম, ল্যাব রিপোর্ট তৈরী, প্লান্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন সহ টাইপিং এর মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রচুর কাজ করতে হয়। এ সকল কাজে স্বাৰ্হক্ষণিকভাবে ইন্টারনেট প্রয়োজন হয়। ইন্টারনেট এর সাবলীল ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সিস্টেম আধুনিকায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগের ইন্টারনেট ক্যাবেল নেটওয়ার্ক আপগ্রেড করা প্রয়োজন এবং সেই সাথে কয়েকটি টিভি ক্যামেরা মেরামত করা প্রয়োজন।

১.১। সেই আলোকে পূর্বানুমোদিত দর ও পিডব্লিউডি-২০২২ এর রিভাইজড রেইট সিডিউলের ভিত্তিতে "Rearranging of cable with spare parts for smooth operation of network system under PSTP" শীর্ষক কাজের একটি প্রাক্কলন তৈরী করে উপস্থাপন করা হ'ল। এতে মোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে ২,৯৭,৮৪০.১২০ (দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশত চল্লিশ দশমিক এক দুই) টাকা। উক্ত ক্রয় কাজের খরচ পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের "অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ" (কোড ০১-০৪-০০৭) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজটি চলতি অর্থ বছরের অত্র বিভাগের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার সিরিয়াল নং-166; প্যাকেজ নং- RW39 এ অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

১.২। আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৩(১)(খ) ধারা অনুসরণে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (এলটিএম) প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কে রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের চুক্তি বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজসমূহ Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।




১.৩। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.২ পর্যন্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে "Rearranging of cable with spare parts for smooth operation of network system under PSTP" শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬৩(১)(খ) ধারা অনুসারে Limited Tendering Method (LTM) এ দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ২,৯৭,৮৪০.১২০ (দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশত চল্লিশ দশমিক এক দুই) টাকা প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের "অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ" (কোড ০১-০৪-০০৭) খাত হতে ব্যয় নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল) মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।


২৫/০৫/২৫

SDE

EE



14/5/25

14.05.2025

মোঃ মাসুম রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

ইস্যু নং ১২০/পয়ঃ কোড
তারিখ ২৪/০৫/২৫

SE(WSTPC)

০৪/ জুলাই/২৫

XEN(PSTP)

(মিজী চোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

১.৬। দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিম্ন,






14/5/25

SDE

ঢাকা ওয়াসা



১.৬। **Rearranging of cable with spare parts for smooth operation of network system under PSTP** কাজের দরপত্র আহবানের নোটিশ ও ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট বরাবর চিঠি প্রস্তুত করা হ'ল। সর্বনিম্ন স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


 SDE
20/05/25

20.5.2025.


20/5/25

- (০৭) কাজের দরপত্র আহবানের নোটিশ।
 (০৮) আলোচ্য কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ঢাকা ওয়াসার ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট বরাবর প্রেরিত চিঠি।
 (০৯) ওয়েবসাইটে প্রকাশের কপি।

১.৭। **Rearranging of cable with spare parts for smooth operation of network system under PSTP** কাজের টেন্ডার ডকুমেন্টস বিভিন্ন ব্যাংকে প্রেরণের জন্য চিঠি প্রস্তুত করা হ'ল। সর্বনিম্ন স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

 SDE
20/05/25

20.5.2025


25/5/25

- (১০) টেন্ডার ডকুমেন্টস এর রিসিভ কপি।

অনুচ্ছেদ ১.৮। অদ্য ০৪/০৬/২০২৫ইং তারিখে **Rearranging of cable with spare parts for smooth operation of network system under PSTP** কাজে মোট ০৩(তিন) টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্রগুলোর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ক্রমিক নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ধৃত দর
১।	M/s. Ayesha Enterprise	2,90,394.117
২।	SAAD Enterprise	2,91,883.32
৩।	M/s. Nur & Ayman Enterprise	2,93,372.518

[Signature]
০৪.৬.২৫

Chairperson TOC-1
[Signature]
৪/৬/২৫

Member Secretary TOC-1

(১১)

দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি (TOC) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন।

অনুচ্ছেদ ১.৯। আলোচ্য কাজে প্রাপ্ত ০৩ (তিন) টি দরপত্র TOC কর্তৃক উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি ডাটাশীটে লিপিবদ্ধ করতঃ ক্রমিক নং-১১ এ উপস্থাপন করা হয়। দরপত্র মূল্যায়নের জন্য TEC-1 বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

[Signature]
০৪.৬.২৫

Chairperson TOC-1
[Signature]
৪/৬/২৫

TEC-1

[Signature]
০৪.০৬.২৫

Member Secretary TEC-1

ঢাকা ওয়াসা

(১২)

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-1) এর সভা আহবানের চিঠি।

(১৩)

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-1) কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

অনুচ্ছেদ ১.১০। ঢাকা ওয়াসার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগের অধীনে “Rearranging of cable with spare parts for smooth operation of network system under PSTP ” কাজটির দরপত্র (দরপত্র নং- 46.113.433.00.00.072.25-03; তারিখঃ ২০/০৫/২০২৫ইং) গত ০৪/০৬/২০২৫ ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি (TOC) কর্তৃক উন্মুক্ত করা হয় (ক্রমিক-১১ দ্রঃ)। আলোচ্য কাজে প্রাপ্ত ০৩ (তিন) টি দরপত্রের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-1) কর্তৃক M/s. Ayesha Enterprise যার উদ্ধৃত দর টা: ২,৯০,৩৯৪.১১৭ (দুই লক্ষ নব্বই হাজার তিনশত চুরানব্বই দশমিক এক এক সাত) টাকার দরপত্রটি সর্বনিম্ন রেসপন্সিভ দরপত্র হিসাবে মূল্যায়িত হয়েছে (ক্রমিক-১৫ দ্রঃ)।

অনুচ্ছেদ ১.১১। এমতাবস্থায়, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-1) এর সুপারিশমতে M/s. Ayesha Enterprise, এর টা: ২,৯০,৩৯৪.১১৭ (দুই লক্ষ নব্বই হাজার তিনশত চুরানব্বই দশমিক এক এক সাত) টাকার দরপত্রটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।




15.06.25

এস.এম তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (অ: দা:)
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


A.O.

১.১৭ অনুমোদিত।



XERO (PSTP)


২.১৬। পরবর্তী ব্যবস্থা নিম্ন।



15/6/25

SDE

অনুচ্ছেদ : ১.১৪

অনুচ্ছেদ ১.১৩ এর নির্দেশ অনুযায়ী অত্র কাজের অনুকূলে Notification of Award (NOA) তৈরী করতঃ স্বাক্ষরের জন্য সদয় পেশ করা হল।



SDE
18.6.2025



18/6/25

- (১৪) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.০৭২.২৫-০৩ তারিখঃ ১৮/০৬/২০২৫ইং, Notification of Award (NOA)
(১৫) স্মারক নং নাই, তারিখ : ১৯/০৬/২০২৫ইং, পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা করণ প্রসঙ্গে।
মেসার্স আয়েশা এন্টারপ্রাইজ হতে প্রাপ্ত।

অনুচ্ছেদ : ১.১৫

আলোচ্য কাজটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ঠিকাদারের অনুকূলে NOA ইস্যু করা হয় (সংযুক্তি-১৪)। যা ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ঠিকাদার কর্তৃক আলোচ্য কাজের অনুকূলে Performance Security হিসাবে টাঃ ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা মাত্র পে-অর্ডার দাখিল করেছেন (সংযুক্তি-১৫)। দাখিলকৃত পে-অর্ডারটি সঠিক আছে। তাই ঠিকাদারের সাথে আলোচ্য কাজের চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। এতদপ্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র তৈরী করে সবিনয়ে উপস্থাপন করা হ'ল।



SDE
19.6.2025


19/6/25

- (১৬) স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.০৭২.২৫-০৩ তারিখ ১৯/০৬/২০২৫ইং।
Contract Agreement (Form PG2-7)

অনুচ্ছেদ : ১.১৬

আলোচ্য কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে (সংযুক্তি-১৬)। তাই কাজ শুরু করার জন্য ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেয়া যেতে পারে। এতদপ্রেক্ষিতে কার্যাদেশ পত্র তৈরী করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হ'ল।


SDE
19.6.2025


19/6/25