

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩১ ২০.১৪৩.২২ নথির বিষয়: " Beautification & construction of brick plantation bed for jau tree south side of side of Treated Storage Tank at SWTP Phase-2 (Package-1)." কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: " Beautification & construction of brick plantation bed for jau tree south side of side of Treated Storage Tank at SWTP Phase-2 (Package-1)." কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৬/১০/২২ ৫:৫৮ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং -০১ থেকে ০৫ পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার একটি ২য় শ্রেণীর কে পি আই ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এর অধীনে ফেজ-১ ও ফেজ-২ নামে ২টি শোধনাগার রয়েছে। এখান হতে ঢাকা মহানগরবাসীর নিকট প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি সরবরাহ করা হয়। শোধনাগার দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় স্থাপনা হওয়ায় এখানে প্রতিনিয়ত পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণ আসেন। এছাড়াও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকগণ শিক্ষা সফরের অংশ হিসাবে অত্র প্ল্যান্ট পরিদর্শনে আসেন। তাই, ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর স্থাপনাগুলো পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টি নন্দন রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টিনন্দন করার লক্ষ্যে ফেজ-২ এর বিভিন্ন ধরনের প্লানটেশন করা হয়। এই প্লানটেশনের আওতায় ট্রিটেট ওয়াটার ট্যাংকের চারিদিকে ৬০০ মি.মি ব্যাসের আরসিসি পাইপের টবের মধ্যে বাউ গাছ লাগানো হয়। যা ধীরে ধীরে অনেক বড় ও মোটা হওয়ায় আরসিসি পাইপের টবের উপর চাপ পড়তে থাকে। এক পর্যায়ে বাউ গাছের শিকড়ের চাপে আরসিসি পাইপের টবের মধ্যে ফাটল ধরেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি টব ভেঙ্গে গিয়ে কয়েকটি বাউ গাছ উল্টে পড়েছে এবং অন্যান্য গাছগুলি হালকা বাতাসে উল্টে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সা.পা.শো এর সৌন্দর্য রক্ষার্থে বিদ্যমান বাউগাছগুলি রক্ষা করা জরুরী প্রয়োজন। গাছগুলি রক্ষা করার স্বার্থে আরসিসি পাইপের টব এর পরিবর্তে গাছগুলির চারিদিকে brick plantation bed তৈরী করা হলে গাছগুলির স্থায়ীত্ব ও প্লান্টের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। কাজটি করার লক্ষ্যে বর্তমান বাজার দর ও পিডরিউডি-২০১৮ এর প্রনীত সিভিল রোট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হ'ল। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ-৪,৯৭,২৫৪.০০ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত চুয়ান্ন) টাকা মাত্র (সংযুক্ত ক্রমিক নং -০৫৫দ্রঃ)।

সংযুক্তিসমূহ (৫):



- ১। সাঃপাঃশোঃ ফেজ-২ এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-কর্ম পরিকল্পনার কপি।
- ২। আলোচ্য কাজের নক্সা ও লোকেশন।
- ৩। আলোচ্য কাজে প্রস্তাবিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সংক্রান্ত ডকুমেন্টস এর কপি।
- ৪। ২০১৮ইং সনের পিডরিউডি এর প্রনীত সিভিল রোট সিডিউল এর কপি।
- ৫। আলোচ্য কাজের ক্যালকুলেশন ও প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৬/১০/২২ ৬:০১ অপরাহ্ন

উক্ত কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর ২০২২-২৩ ইং অর্থ বৎসরের বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম) খাতের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-কর্ম পরিকল্পনার ক্রমিক নং-100 এবং প্যাকেজ নং-W-33 হতে নির্বাহ করা হবে (সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ দ্রঃ)। আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮-এর ৭৬(১) এর (ট) ধারায় তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মৌচাক ইঞ্জিনিয়ারিং কোং কে নিয়োজিত করে সরাসরি কার্যক্রম(DPM) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৬/১০/২২ ৬:০৩ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে, " Beautification & construction of brick plantation bed for jau tree south side of Treated Storage Tank at SWTP Phase-2 (Package-1)." কাজটি সম্পাদনের জন্য উপস্থাপিত টা-৪,৯৭,২৫৪.০০ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত চুয়ান্ন) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬(১) এর (ট) ধারায় ঢাকা ওয়াসার তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মৌচাক ইঞ্জিনিয়ারিং কোং কে নিয়োজিত করে সরাসরি কার্যক্রম (DPM) পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের জন্য সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

			
২৬/১০/২২ ৬:১০ অপরাহ্ন মোঃ আলমগীর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	২৬/১০/২২ ৮:৩৩ অপরাহ্ন মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	২৬/১০/২২ ৮:৪১ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	২৭/১০/২২ ২:০৩ অপরাহ্ন মোঃ গুয়াফার হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা


অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৭/১০/২২ ২:০৩ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

২৭/১০/২২ ২:০৩ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৯/১০/২২ ১১:২৯ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
--	---

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৯/১০/২২ ১১:৩২ পূর্বাহ্ন

অনুমোদিত

 ২৯/১০/২২ ১১:২৯ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	 ২৯/১০/২২ ১২:০২ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	 ২/১১/২২ ১১:৪১ পূর্বাহ্ন মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	 ৪/৪/২৩ ১১:০৩ পূর্বাহ্ন মোঃ আলমগীর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
--	---	---	---

ঢাকা ওয়াসা

বিষয়ঃ "Newly Launched Paperless Software" এর মাধ্যমে বিল প্রদানের নিমিত্তে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ স্থানান্তর প্রসঙ্গে।

১। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ হতে সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) এর যে সকল কাজ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে সেসকল কাজের বিল গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট-হাস করার দরুণ অনুমোদিত RAPP তে সংশ্লিষ্ট কাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। পর্বর্তীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটের আলোকে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তা Carried Over হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান রাখা সাপেক্ষে নতুন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এপিপিটি গত ১২ই জুলাই ২০২৩ ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এপিপি অনুমোদনের পর প্রথাগতভাবে কাজ শেষে বিলগুলি হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হলে তা ফেরৎ পাঠানো হয় এবং স্মারক নং-৪৬.১১৩.২০৮.০০.১৩.০০৩.২০১৪-১৮১০, তারিখ-১৭/০৮/২০২৩ ইং এর অফিস সার্কুলার অনুযায়ী বিল প্রদানের কার্যক্রম ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে বিদ্যমান "Paperless Payment System Software for Dhaka WASA" সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতঃ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। যেহেতু বিলগুলি সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) এর বাজেট হতে প্রদান করা হবে।। কিন্তু Paperless প্রক্রিয়ায় এক ব্যয় কেন্দ্র হতে অন্য কোন বিভাগের ব্যয় কেন্দ্র হতে বিল প্রদানের সুযোগ নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্ণিত কাজসমূহের পিই হিসাবে নিবাহী প্রকৌশলী, সাপাশো (রঃ) বিভাগ কাজ করলেও ব্যয়কেন্দ্র হিসাবে সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) এর বাজেট ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে গত এই সেপ্টেম্বর প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী সহ তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী-পাওপশো সার্কুলে, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-হিসাব বিভাগ, নিবাহী প্রকৌশলী-সা.পা.শো (রঃ) ও ডেপুটি ফাইনান্স কর্মকর্তা-হিসাব বিভাগ এর সহিত একটি অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। এতে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রস্তাব করেন সংশ্লিষ্ট কাজের টাকা সাপাশো ফেজ-২ এর Cost Center হতে বাজেট সফটওয়্যারের মাধ্যমে সা.পা.শো (রঃ) বিভাগের Cost Center এ স্থানান্তর করা হয় সে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী বিভাগ অর্থাৎ সাপাশো (রঃ) বিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে Paperless Software এর মাধ্যমে বিলগুলি প্রদান করা সম্ভব হবে। সে আলোকে নিচের ছকে খাতওয়ারী ফেজ-২ বাজেট হতে সাপাশো(রঃ) বিভাগে বাজেটে বরাদ্দ স্থানান্তর করা যেতে পারে।

ছক-১ঃ সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) বিভাগ হতে সাপাশো (রঃ) বিভাগের অনুকূলে বাজেট স্থানান্তর এর খাতওয়ারী বিবরণ।

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ স্থানান্তর পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	পাম্প ক্রয়	২৯৯.৬৮	খাত সৃষ্টিপূর্বক বাজেট স্থানান্তর (ফেজ-২ ২০২৩) (ফেজ-২ ২০২৩) (২০২৩-২৪) বাজেট স্থানান্তর
২।	জেনারেটর	২০০.০০	
৩।	জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫.৬৮	
৪।	খুচরা যন্ত্রাংশ	১৩০.০০	
৫।	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	
৬।	রসায়ন	৬০.০০	
৭।	অফিস বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ	৪.৪৮	
৮।	পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এড এম)	৪৬৪.৬৫	১)

২। এমতাবস্থায়, বিল প্রদান সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ছক-১ এ বর্ণিত খাতওয়ারী বাজেট সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) এর ব্যয় কেন্দ্র হতে সাপাশো (রঃ) বিভাগে ব্যয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা যেতে পারে। যার অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

Said
12/09/23
ফাইনান্স অফিসার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

22/09/23
মোঃ শাকিল আলম
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

22/09/2023
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নিবাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

EE/10/STP circle

P.T.O

৭ প্রকল্প মা.দা.মো (কো-২ (ওরুদুয়া) প্রকল্প
নং: ১৬২-এ বন্টি প্রস্তাবের বিধি মোতাবেক প্রদানকৃত।

Plant Manager
(SETP-2)

22/09/2023

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপাশা সার্কেল, ঢাকা ওয়াশা।

৪। অনুচ্ছেদ-৩ এ প্রদত্ত আনানো চাকরি (৭, অনুচ্ছেদ-২ এ
বন্টি প্রকল্প অনুযায়ী) কো-২ এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউজিং-এর
সিআমো (কো-২ (ওরুদুয়া) প্রকল্প) মোতাবেক প্রদানকৃত
কাজের দায়িত্ব মোতাবেক মোতাবেক।

৭৭ মা.দা.মো
১৬/১১/২৩

মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
২২/০৯/২০২৩
প্রকৌশলী
মাগুরা কো-২ (ওরুদুয়া) বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা।

SE, WSTPE

22/09/2023

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপাশা সার্কেল, ঢাকা ওয়াশা।

CAU.

৭ ২০২৩ মা.দা.মো

১৩/০৯/২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াশা।

DEPO (Budget division)
৭/৩.০৯.২৩

Acct (Budget)
১৭/০৯/২৩

১৬/১১/২৩

১৬/১১/২৩

ঢাকা ওয়াসা


৬। অনুচ্ছেদ নং- ১ থেকে ৪ সদয় দেখা যেতে পারে। ১ নং অনুচ্ছেদের ছক- ১ এ বর্ণিত খাত ওয়ারী বাজেট ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে সাপাশো ফেজ- ২ (ও এন্ড এম) এর ব্যয় কেন্দ্র হতে সাপাশো (রক্ষনাবেক্ষণ) বিভাগ ব্যয় কেন্দ্র স্থানান্তর করা যেতে পারে।


১৫.০৭.২৩


মোঃ তানভীর হাসান
সহকারী হিসাব রক্ষক
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


২৫.০৭.২৩


মোঃ বাবুল হোসেন প্রধান
কর্মকর্তা (ফিন্যান্স ও ডায়ালগ)
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


২৫/০৭/২৩

তৌহিদুল ইসলাম
তপুটি টীক ফিন্যান্স অফিসার (চলমান)
ঢাকা ওয়াসা


১৫.০৭.২৩
Nishat Mazumder
Chief Accounts Officer (A.C.)
Dhaka WASA


৭/৮৪৭/০৫০
২৭/৭/২০২৩


২৭/৭/২৩

মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।


DMD (A.C.)

৭/ অনু-৬ ও ৩০ প্রায় ২০০.০০ টাকা (৭৩%) হতে পাও।



২৭/৭/২০২৩


(মোঃ এ.কে.এম. সাহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

৩৯০
২৭/৭/২০২৩
DMD (A.C.)


২৭/৭/২৩

প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।


০১/১০/২০২৩
(মোঃ এ.কে.এম. সাহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।


০১/১০/২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।