

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪৬.২৪ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে "Procurement of coagulation gear box for clarifier at WTP and related others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে "Procurement of coagulation gear box for clarifier at WTP and related others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৭/৮/২৪ ১১:৪২ পূর্বাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার হতে বর্তমানে গড়ে ২৫০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের Defects Liability Period ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও Spare parts পরিবর্তন ইত্যাদি কাজগুলো ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করা হচ্ছে। পানি পরিশোধনের প্রাথমিক ও মূল ধাপে ক্লারিফায়ারে coagulation ও flocculation প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই কাজে ব্যবহৃত ১৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মোটরের গিয়ার বক্স নষ্ট হলে সম্পূর্ণ ক্লারিফায়ার বক্স রাখতে হয় বিধায় স্পেয়ার যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করে মজুদ রাখা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গত ১০/০৬/২০২১ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন (জুম) সভার ২নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস ধাপে ধাপে প্রকিউরমেন্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)। বিভাগীয় উপ-ভান্ডারে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার মালামাল মজুদ থাকলে শোধনাগারের নিজস্ব জনবল দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিবর্তন কাজ করা সম্ভব হবে। এরই ধারাবাহিকতায় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Procurement of coagulation gear box for clarifier at WTP and related others." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংযুক্তিসমূহ (৭):

- ১। ১) ২০২১ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন (জুম) সভার কার্যবিবরণী।.pdf
- ২। ২) ঠিকাদারকে পত্র প্রেরণ.pdf
- ৩। ৩) কোটেশন.pdf
- ৪। ৪) ড্রয়িং.pdf
- ৫। ৫) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন.pdf
- ৬। ৬) আলোচ্য কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন.pdf
- ৭। ৭) অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪।.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৭/৮/২৪ ১১:৪৪ পূর্বাহ্ন

ক্লারিফায়ারে coagulation ও flocculation ১৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন টারবাইন মোটরের গিয়ার বক্স এর স্পেয়ার সংগ্রহ করার লক্ষ্যে কোটেশন আহবান করে অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের পত্র প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-০২ দ্রষ্টব্য)। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানদের হতে প্রাপ্ত কোটেশন, ড্রয়িং ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৩, ০৪, ০৫ ও ০৬ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৮.৬৯,৯৮,৬৬৫/= (টাকা উনসত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত পয়ষট্টি মাত্র)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের Spare Parts (Plant) খাত হতে নির্বাহ করে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-৫৩; প্যাকেজ নং- APP/24-25/G/38) পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে (ক্রমিক নং-০৬ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ৮.৬৯,৯৮,৬৬৫/= (টাকা উনসত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত পয়ষট্টি মাত্র) হওয়ায় ক্রয় পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত ৪০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ২৯.৯৯ লক্ষ টাকা ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে সংস্থানপূর্বক নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৭/৮/২৪ ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন




এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে ভবিষ্যৎ রিপেয়ার মেইন্টেন্যান্স কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ক্লারিফায়ারে coagulation ও flocculation ১৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন টারবাইন মোটরের গিয়ার বক্স এর স্পেয়ার সংগ্রহ করার নিমিত্তে "Procurement of coagulation gear box for clarifier at WTP and related others.." কাজটি সম্পাদনের নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) প্রাক্কলিত ৳.৬৯,৯৮,৬৬৫/= (টাকা ঊনসত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত পয়ষাট মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।




গ) উক্ত ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে অতিরিক্ত ২৯.৯৯ লক্ষ টাকা Spare Parts (Plant) খাতে সংস্থানপূর্বক (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-৫৩; প্যাকেজ নং- APP/24-25/G/38) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

			
২৭/৮/২৪ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২৭/৮/২৪ ৬:৫২ অপরাহ্ন মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	২৭/৮/২৪ ৭:০২ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২৭/৮/২৪ ৭:০২ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৮/৮/২৪ ৬:৩৪ পূর্বাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2

		
২৮/৮/২৪ ৬:৩৪ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৮/৮/২৪ ৯:১৩ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৮/৮/২৪ ৯:১৩ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ৩০/৮/২৪ ৭:৫৫ অপরাহ্ন

Ok.

		
৩০/৮/২৪ ৯:২১ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর	১/৯/২৪ ৯:৪২ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২/৯/২৪ ৫:৩১ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২/৯/২৪ ৮:৪১ অপরাহ্ন

e-GP তে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২/৯/২৪ ৮:৪১ অপরাহ্ন

e-GP তে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

২/৯/২৪ ৮:৪৮ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১২/৯/২৪ ৫:১৬ অপরাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

১৮/৯/২৪ ২:২৯ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

০৮। **Procurement of coagulation gear box for clarifier at WTP and related others** এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

০৯। e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.৬। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৪-১৮০; তারিখ: ১৫/০৯/২০২৪ইং আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ও (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

[Signature]
15.09.24

[Signature]
15.09.2024

[Signature]
15.09.2024
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১০। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/৮২২ জ:ত: তারিখ: ১৮/০৯/২০২৪ইং বহুল প্রচারিত ও (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

১১। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.

১২। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG3-3A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG3-3B).

১৩। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।

১৪। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।

১৫। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।

১৬। Copy of Notification of Award (NOA) to **M/S. Active International.**

১৭। **M/S. Active International.** কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৮। আলোচ্য কাজের Contract Agreement তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

[Signature]
14.11.24

[Signature]
14.11.2024

[Signature]
14.11.2024
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১৮। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪৬.২৪.৫৫.৫৫-১০৯; তারিখঃ ১৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.১০। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।



14.11.24

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা


14.11.2024

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


১৪.১১.২০২৪


14.11.2024
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৯। স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪৬.২৪.৫৫.৫৫-১১০; তারিখ: ১৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

২০। M/S. Active International কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের চালান।

২১। আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.

২২। স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪৬.২৪.৫৫.৫৫-১১০; তাং-১৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

২৩। সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

২৪। সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.

২৫। কার্যাদেশ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Procurement of coagulation gear box for clarifier at WTP and related others." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


13.05.25

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


13.05.2025

Mohammad Sohel Rana
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


১৩-০৫-২০২৫
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১.১৩। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪৬.২৪.৫৫.৫৫-১১০; তাং-১৪/১১/২০২৪খ্রিঃ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Procurement of coagulation gear box for clarifier at WTP and related others." কাজের মালামাল M/S. Active International কর্তৃক চালানোর মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় সরবরাহকারীর কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


03.06.25

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA



03.06.2025

Mohammad Sohel Rana
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


১৩.০৬.২০২৫
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা


১.১৫। অনুচ্ছেদ ১.১৪ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ট.৬৯,৬৫,৭৩৫.০০২/- (ঢাকা উনসত্তর লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ দশমিক শূন্য শূন্য দুই মাত্র) টাকার ১ম ও চূড়ান্ত বিলটি M/S. Active International এর অনুকূলে Paperless Payment System এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।


০৩.০৬.২৫

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


০৩.০৬.২০২৫

Mohammad Sohel Rana
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


০৩.০৬.২০২৫

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

২৬।

স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৪৬.২৪-২২৪৭; তারিখ: ০৩ / ০৬ / ২০২৪ ইং আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।