

## ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়পরিকল্পনার।
- ২। পিরিয়ডিক্যাল মেইনটেনেন্সের জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশমালার কপি।
- ৩। অনুমোদিত দর ও রেটসিডিউলের কপি।
- ৪। কাজের প্রতিবেদন।
- ৫। কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Repair-maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Circle-2, DWASA (Lot-1) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন ৬৬০টির অধিক গভীর নলকূপের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষন কাজ দিবা-রাত্রি এফ.এম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য ঢাকা ওয়াসার সকল পাম্প স্টেশনে একটি করে আউটডোর টাইপ সাবস্টেশন রয়েছে। কিছু কিছু পাম্পে বৈদ্যুতিক ডুয়েল সোর্স থাকায় ২টি করে সাবস্টেশন বিদ্যমান। সাবস্টেশনগুলির নিয়মিত রিপারার মেইনটেনেন্স কাজ বিভাগীয় জনবল দ্বারা করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সাবস্টেশন হতে পাম্পের দূরত্ব বেশি হলে এইটি ক্যাবল ফল্ট নিরূপন এবং মেরামত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ হয়। সে প্রেক্ষিতে সারা বছর যাবত বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে সংঘটিত হওয়া এইটি ফল্ট হতে বিভাগীয় লোকবলের সাধ্যাতিরিক্ত ২০(বিশ)টি এইচটি ফল্ট মেরামতী কাজ আলোচ্য প্রাক্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ কাজে প্রয়োজনে বিভাগীয় ভাবে HT Fault Detector Machine এর মাধ্যমে Fault Pin Point করা হবে। আলোচ্য কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পূর্বানুমোদিত দর ও রেটসিডিউলের দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে, যাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৳ ৯,৪৭,৩৫২.০০৭ (নয় লক্ষ সাত চল্লিশ হাজার তিনশত বায়ান্ন দশমিক শূন্য শূন্য সাত) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় ক্রমিক নং-৪৪ (প্যাকেজ নং-PW-37) এ LTM, e-GP তে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। যা অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

০২। আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র (LTM, e-GP) পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করে করা যেতে পারে।

০৩। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Repair-maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Circle-2, DWASA (Lot-1) কাজে উপস্থাপিত ৳ ৯,৪৭,৩৫২.০০৭ (নয় লক্ষ সাত চল্লিশ হাজার তিনশত বায়ান্ন দশমিক শূন্য শূন্য সাত) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ LTM, e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২২.০৬.২৫  
মোঃ আসাদুজ্জামান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

১২.০৬.২৫  
Md. Mahabul Haque Pramanik  
Assistant Engineer  
FMD-2, Dhaka WASA

১২.০৬.২৫  
শেখ আরিফ রহমান (জি ২)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

১২.০৬.২৫  
মোঃ আরিফ রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

২৪/৭/২০২৫  
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী  
পাঠান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা

২৪/৭/২০২৫  
প্রকৌশলী এ.কে.এম. শহিদ উদ্দিন  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন)  
ঢাকা ওয়াসা।


উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন

মোঃ শাহজাহান  
অতিরিক্ত সচিব  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
ঢাকা ওয়াসা।

অনুচ্ছেদ: ০.৪

দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিন।

SAE/Asad.

  
8/9/2018


(শেখ আরিফ রহমান জিতু)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


- (০৬) e-GP website এ APP format copy.
- (০৭) e-GP website এ APP approved e-mail copy.
- (০৮) e-GP এর আওতায় দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য TOC এবং TEC গঠনের অনুমোদন কপি।
- (০৯) e-GP website এ Notice format copy.
- (১০) e-GP website এ TDS format copy.
- (১১) e-GP website এ PCC format copy.
- (১২) e-GP website এ Section 6 format copy.
- (১৩) e-GP website এ Tender Notice float copy.
- (১৪) e-GP website এ Tender Notice float news paper circular forwarding to Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA copy.

০৫। e-Tender Notice প্রকাশের জন্য "Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA বরাবর প্রেরণের নিমিত্তে তৈরী কৃত পএ সদয় স্বাক্ষর করা যাইতে পারে।

  
7/10/18  
মোঃ আসাদুজ্জামান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

AR/EE


  
25  
সঃ মঃ মঃ ইক প্রামাণিক  
সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


  
6/9/2018  
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

## ঢাকা ওয়াসা


- (১৫) e-Tender Notice পত্রিকায় প্রকাশের copy.  
(১৬) e-GP website এ Tender Opening Report (TOR 1 & 2) copy.  
(১৭) e-GP website এ Tender Submission Necessary Document copy.  
(১৮) e-GP website এ Tender Evaluation Report (TER 1,2,3 & 4) copy.  
(১৯) e-GP website এ Contract Approval Workflow -Approved Copy.  
(২০) e-GP website এ NOA issue copy.  
(২১) e-GP website এ NOA Receive and Performance Security Receive copy.

০৭। আলোচ্য কাজের চুক্তি মেসার্স আল হাসিব ইন্টারন্যাশনাল এর সহিত করণের নিমিত্তে চুক্তি পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

  
মোঃ আসাদুজ্জামান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


  
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক  
সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


১০.১০.২৫  
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক  
সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

  
মোঃ আরিফ রহমান জিতু  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


- (২২) চুক্তিপত্রের মূল কপি।

০৮। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ মেসার্স আল হাসিব ইন্টারন্যাশনাল এর অনুকূলে প্রদানের নিমিত্তে কার্যাদেশ পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

  
মোঃ আসাদুজ্জামান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

  
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক  
সহকারী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা





  
মোঃ আরিফ রহমান জিতু  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

- (২৩) স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০.০২৩.২৫.৫০.৩৯.৩৯, তারিখ: ৩০/১০/২০২৫ মোতাবেক আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।  
(২৪) আলোচ্য কাজের সম্পাদিত কার্য বিবরণী।  
(২৫) আলোচ্য কাজের পরিদর্শন রিপোর্ট।  
(২৬) টার্মফোর্স টিম-২ এর সুপারিশ।  
(২৭) আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট।


৯। সংযুক্ত ক্রমিক নং ২৩ থেকে ২৭ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং ২৩ এ সংযুক্ত কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার M/S. AL-Hasib International কর্তৃক Repair maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Circle-2, DWASA (Lot-1) কাজটি সিডিউল মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য কাজ শেষে ঠিকাদার কার্যাদেশের আওতায় সম্পাদিত কাজের একটি বিবরণী দখিল করেন (ক্রমিক নং-২৪)। পরিদর্শন কালে আলোচ্য কাজটি সিডিউল মোতাবেক যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয় (ক্রমিক নং-২৫)। আলোচ্য কাজের টার্মফোর্স টিম-২ এর সুপারিশ ক্রমিক নং-২৬ এ সংযুক্ত করা হলো।


১০। এমতাবস্থায়, M/S. AL-Hasib International কর্তৃক Repair maintenance of HT/LT cable fault with related services under MODS Circle-2, DWASA (Lot-1) কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট (ক্রমিক নং-২৭) গ্রহণ করতঃ ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করণের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

  
২০/০৬/২৬  
মোঃ আসাদুজ্জামান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

AE  
  
10.06.26  
Md. Mahabubul Haque Pramanik  
Assistant Engineer  
FMD-2, Dhaka WASA

EE

  
06/06/26  
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

OK  
  
10/06/26  
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)  
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল  
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ঢাকা ওয়াসা