

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

জেনারেলের বিভাগ

সেগুন বাগিচা অফিস কম্পাউন্ড, ঢাকা ওয়াসা।

মোবাইল নং- ০১৮১৯৪০৬০২২, অভিযোগ কেন্দ্র-০২-৪৭১২১৭২৬

শেখ হাসিনার মরণোত্তর
গাম শতকের উত্তীর্ণ

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৫.০০.০০.০২৬.০০২.২০২৩-২১

তারিখঃ ২১/০৬/২০২৩ ইং

মেসার্স সাক্ষির এন্টারপ্রাইজ

১০৮, নয়া পল্টন ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ Civil work of Segun bagicha Office compound under Generator Division, DWASA কাজের কার্যাদেশ।

সূত্রঃ-১। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির নং-DWASA/G.D/2022-23/ Tender Notice-17, তারিখঃ-২৪/০৫/২০২৩

সূত্রঃ-২। কন্ট্রাক্ট নং- DWASA/Generator Division/ Contract-2022-23/20, তারিখঃ-২১/০৬/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিষয়ে বর্ণিত কাজের জন্য গত ১৩/০৬/২০২৩ ইং তারিখে টেন্ডারে আপনাদ্বারা ৬৩, ৫৭, ১৪৩.৭২৪/- (তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার একশত তেতাল্লিশ টাকা পয়সা সাত দুই চার) টাকা টেন্ডার মূল্য উদ্ধৃত করে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতার স্থান অধিকার করেছেন। আপনাদের দাখিলকৃত উল্লেখিত টাকার দরপত্রটি ঢাকা ওয়াসার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় ২১/০৬/২০২৩ইং তারিখে আপনাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হ'ল। চুক্তির তারিখ হতে কাজের সময়সীমা গণনা করা হবে এবং চুক্তিনামার অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

১। কাজের বিবরণঃ- Civil work of Segun bagicha Office compound under Generator Division, DWASA কাজ।

২। কাজের নির্দিষ্ট স্থানঃ- সেগুন বাগিচা অফিস কম্পাউন্ড।

৩। কাজের সময়সীমাঃ- ১৫ (পনের) দিন।

৪। চুক্তিমূল্যঃ- ৬৩, ৫৭, ১৪৩.৭২৪/- (তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার একশত তেতাল্লিশ টাকা পয়সা সাত দুই চার) টাকা মাত্র।

এমতাবস্থায়, অত্র বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব রুবিনা সুলতানা এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোছাফ্ফেরুল আলম ও জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ এর সহিত যোগাযোগ করিয়া চুক্তিনামার বর্ণিত স্পেসিফিকেশন, টার্মস এন্ড কন্ডিশন এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লেখিত কাজটি করার জন্য অনুরোধ করা হইল। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮এর বিধি মোতাবেক আলোচ্য কাজটি নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(মোঃ এমদাদুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)

জেনারেলের বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপিঃ

০১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।

০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (আরপিইএন্ড এম সার্কেল), ঢাকা ওয়াসা।

০৩। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

০৪। জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, জেনারেলের বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

০৫। জনাব রুবিনা সুলতানা, সহকারী প্রকৌশলী, জেনারেলের বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

০৬। জনাব মোঃ মোছাফ্ফেরুল আলম ও জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জেনারেলের বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

০৭। অফিস কপি।

সত্যায়িত

রুবিনা

২৫/৬/২৩
রুবিনা সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


M/S Sabbir Enterprise

(২২/২)

M/S. Sayan Paltoy (Pvt.) Ltd. New P.O. Daka-1900
Mobile: 01733-561418, 01730021279, 0173012486

No.

Date: 26/06/2023



বরাবর
নির্বাহী প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা।

বিষয় : Civil work of Segun Bagicha office compound under Generator Division, DWASA.
কাজের কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহন এবং প্রথম ও চূড়ান্ত বিলের আবেদন।

সূত্র : কার্যাদেশ নং- ৪৬.১১৩.৪২৫.০০.০০.০২৬.০০২.২০২৩-২১, তাং : ২১/০৬/২০২৩ ইং

জনাব,

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, বিষয়ভূক্ত কাজটি আমরা টেন্ডার স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গত ২৬/০৬/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছি। এখন উক্ত কাজের কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট দাখিল করিলাম এবং একটি পেমেন্ট ইনভয়েস প্রেরন করিলাম। সেই সাথে উক্ত কাজের প্রথম ও চূড়ান্ত বিল প্রদানের জন্য বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

এমতাবস্থায় উক্ত কাজের কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহন করতঃ কাজটির প্রথম ও চূড়ান্ত বিল প্রদানের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল।

১। সংযুক্ত: ০১টি পেমেন্ট ইনভয়েস।

সত্যায়িত

কুবিমা

ধন্যবাদান্তে

২৬/৬/২৩

রুবিনা সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা।

স্বাক্ষর

২৬/৬/২০২৩

M/S Sabbir Enterprise
Proprietor


(৯৬)


Work Completion Report


Name of the Division : Generator Division, Dhaka WASA.
Name of the Work : Civil work of Segun Bagicha office compound under Generator Division, DWASA
Name of the Contractor : M/S Sabbir Enterprise
Tender Amount : 3,96,781/-
Work Order No. & Date : 46.113.425.00.00.026.002.2023-21, Date: 21.06.2023.
Working Period : 15 (Fifteen) days
Actual Date of Starting : 21.06.2023.
Date of Completion : 26.06.2023. ✓
Completion period : 06 (Six) days

- : The above mentioned work has been completed as per specification & direction of EIC and within
: Schedule time. The Work Completion report may be accepted.



26/06/23
Md Mosabberul Alam
&
Md Riaz Uddin Titu
Sub-Assistant Engineer
Generator Division, DWASA.


26/06/23
Rubina Sultana
Assistant Engineer
&
Md Shahidul Islam
Sub Divisional Engineer
Generator Division,
DWASA.


26/06/2023
Emdadul Haque
Executive Engineer
Generator Division, DWASA.


26.6.23
Md Abdul Latif
Superintending Engineer
(RPE&M) Circle, DWASA.

সত্যায়িত


26/06/23
রুবিনা সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।