

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ মডস জোন-৫

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-৫

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৫০৯.৩১.০০৮৪.২৪ নথির বিষয়: Repairing, Re-fixing & Raising of manhole at DMA-510 under MODS Zone- 5, DWASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing, Re-fixing & Raising of manhole at DMA-510 under MODS Zone- 5, DWASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৩/৯/২৪ ৫:২৩ অপরাহ্ন

উপযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন (DMA-510) এলাকায় স্থাপিত ম্যানহোল কভারগুলি রাস্তা হতে নীচু হওয়ায় যানবাহন চলাচলের বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন রাস্তায় ম্যানহোলের ঢাকনা ভাঙা অবস্থায় আছে। অন্যদিকে অনেক জায়গায় ম্যানহোল ভাঙা আছে যা মেরামত করা প্রয়োজন। অনেক সময় ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি হলে উহা জবুরী ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন করতে হয়। উক্ত কাজগুলি জবুরী ভিত্তিতে না করলে যেকোন সময়ে পথচারীগণের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে করে ঢাকা ওয়াসার সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এছাড়াও প্রায়ই ম্যানহোলের কভারগুলি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রাস্তা কার্পেটিং এর সময় ঢাকা পড়ছে। ম্যানহোলের কভারগুলি রাস্তার কার্পেটিং এর নীচে ঢাকা পড়লে পয়ঃ লাইনগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বিধায় আলোচ্য কাজটি জবুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৩/৯/২৪ ৫:২৫ অপরাহ্ন

সেই প্রেক্ষিতে Repairing, Re-fixing & Raising of manhole at DMA-510 under MODS Zone- 5, DWASA কাজটি করার জন্য PWD 2022, এর রেটসিডিউলের দরে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হ'ল। প্রাক্কলনটিতে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৳ ২,৯৮,১৪৭.৬২৮ (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত সাতচল্লিশ দশমিক ছয় দুই আট) টাকা মাত্র। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের চলতি ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের সিরিয়াল নং-৩৬, প্যাকেজ নং-SLM7 কোড-(01-04-002) হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (২):

- ১ অত্র বিভাগের চলতি ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের বাজেটের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।
- ২ প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৩/৯/২৪ ৫:২৬ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটির টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনের লক্ষ্যে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের জন্য PPR-2008 ও ঢাকা ওয়াসার e-GP তে দরপত্র মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী TEC নিম্নরূপে গঠন করা যেতে পারে।

কমিটি: TEC & TOC

নাম	পদবী	কমিটিতে ভূমিকা
এস.এম. তৌফিকুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী, পিএন্ডডি (পানি ও হাইড্রোলজি) ঢাকা ওয়াসা।	চেয়ারপারসন
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী	নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।	সদস্য
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	সহকারী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।	সদস্য-সচিব

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৩/৯/২৪ ৫:২৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.৩ এর বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক, "Repairing, Re-fixing & Raising of manhole at DMA-510 under MODS Zone- 5, DWASA" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ৳ ২,৯৮,১৪৭.৬২৮ (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত সাতচল্লিশ দশমিক ছয় দুই আট) টাকা মাত্র অনুমোদন,

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের চলতি ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক ক্রয়-পরিবহন পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের সিরিয়াল নং-৩৬, প্যাকেজ নং-SLM7 কোড-(01-04-002) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

ঘ) আলোচ্য কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য TEC & TOC এর অনুমোদন।

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৩/৯/২৪ ৫:৩৬ অপরাহ্ন

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনটি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন। সবিনয়ে পেশ করা হল।




২৩/৯/২৪ ৫:৩৬ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুস সালাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫

২৩/৯/২৪ ৫:৩৬ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুস সালাম
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৩/৯/২৪ ৫:৪২ অপরাহ্ন

পরীক্ষার্তে পেশ করুন।



২৩/৯/২৪ ৫:৪২ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুস সালাম
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

২৩/৯/২৪ ৫:৪২ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুস সালাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২৪/৯/২৪ ৪:৫৬ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদঃ ১.৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধন পূর্বক পুনরায় উপস্থাপন করা হল-

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.৬ এর বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক) "Repairing, Re-fixing & Raising of manhole at DMA-510 under MODS Zone- 5, DWASA" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ৳ ২,৯৮,১৪৭.৬২৮ (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত সাতচল্লিশ দশমিক ছয় দুই আট) টাকা মাত্র অনুমোদন,

খ) আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৩(১)(খ) অনুসরণে Limited Tendering Method (LTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করার অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের চলতি ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক ক্রয়-পরিবহন পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের সিরিয়াল নং-৩৬, প্যাকেজ নং-SLM7 কোড-(01-04-002) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

ঘ) আলোচ্য কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য TEC & TOC এর অনুমোদন।

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২৪/৯/২৪ ৪:৫৭ অপরাহ্ন

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন। সবিনয়ে পেশ করা হল।

ঢাকা ওয়াসা

২৪/৯/২৪ ৫:০৪ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুস সালাম
উপ-সহকারি প্রকৌশলী
মডস জোন-৫

২৫/৯/২৪ ১২:৪৪ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

২৫/৯/২৪ ১২:৪৪ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখ: ৩০/৯/২৪ ৭:৪৭ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:

ক) “Repairing, Re-fixing & Raising of manhole at DMA-510 under MODS Zone- 5, DWASA” শীর্ষক কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ৳ ২,৯৮,১৪৭.৬২৮ (দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত সাতচল্লিশ দশমিক ছয় দুই আট) টাকা মাত্র অনুমোদন,

খ) আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৩(১)(খ) অনুসরণে Limited Tendering Method (LTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করার অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের চলতি ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের সিরিয়াল নং-৩৬, প্যাকেজ নং-SLM7 কোড-(01-04-002) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

ঘ) আলোচ্য কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনুচ্ছেদ: ১.২ এর প্রস্তাব অনুযায়ী TEC গঠনের অনুমোদন।
উল্লেখ্য, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

৩০/৯/২৪ ৭:৪৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫

৩০/৯/২৪ ৭:৪৯ অপরাহ্ন
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-২

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখ: ১/১০/২৪ ১০:২২ পূর্বাহ্ন

Approved

১/১০/২৪ ১০:২৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-২

১৯/৫/২৫ ৭:৫২ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫

২৯/৫/২৫ ২:৩৫ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুস সালাম
উপ-সহকারি প্রকৌশলী
মডস জোন-৫