

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.১০৯.২৩ নথির বিষয়: Supply, Installation, Testing & Commissioning of 10 set Chlorine Gas Cylinder for chlorine gas system at SWTP-1.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply, Installation, Testing & Commissioning of 10 set chlorine gas cylinder for chlorination system of SWTP-1.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১০/৫/২৩ ৯:২২ পূর্বাহ্ন

ক্রমিক নং- ০১ হতে ০৬ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে। সাপাশো ফেজ-১ ঢাকা ওয়াসার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্থাপনা। শোধনাগারে পানি শোধন কাজের জন্য তরল ক্লোরিন গ্যাস সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই তরল ক্লোরিন গ্যাস ১০০০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন ক্লোরিন সিলিভারে ধারন করে ক্লোরিনেশন সিস্টেমের মাধ্যমে পানিতে প্রয়োগ করা হয়। তরল ক্লোরিন এর ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতা এবং নিরাপত্তার সাথে করতে হয়। সাপাশো ফেজ-১ এ (EUROCHLORE BRAND Country of Origin- France.)এর ক্লোরিন গ্যাস সিলিভার ব্যবহারিত হয়। সাপাশো ফেজ-১ এর ক্লোরিনেশন সিস্টেমের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় মোট ৩৬ টি ক্লোরিন গ্যাস সিলিভার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ১০ টি দশটি ক্লোরিন গ্যাস সিলিভার নিলামে জন্য ভাভার বিভাগে প্রেরণের জন্য নোটশীট অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ক্লোরিন গ্যাস সিলিভার মজুত নাই। জরুরী প্রয়োজনে ও ক্লোরিনেশন সিস্টেম কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য ক্লোরিন সিলিভার গুলি ক্রয় করা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে ১০ (দশ) সেট ক্লোরিন সিলিভার ক্রয় করে বিভাগীয় ভাভারে মজুত রাখা প্রয়োজন। সেই লক্ষে সর্বশেষ পূর্ব অনুমোদিত দরের (ক্রমিক নং-৫ দ্র:) ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হ'ল (ক্রমিক নং- ৬দ্র:)। প্রাক্কলনে টাকার পরিমান মোট- ৮৯,৮৯,০০০/- (টাকা উননব্বই লক্ষ উননব্বই হাজার মাত্র) টাকা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১০/৫/২৩ ৯:২৬ পূর্বাহ্ন

আলোচ্য ১০ (দশ) সেট ক্লোরিন গ্যাস সিলিভার আন্তর্জাতিক মানের ও বিদেশ আমদানী নির্ভর বিধায় ক্রয় কাজটি উন্মুক্ত দরপত্র উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-gp) তে সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে উক্ত কাজটি চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের সংশোধিত কর্মপরিকল্পনায় খুচরা যন্ত্রাংশ খাতের ক্রমিক নং Q-44এবং G-145এ ধরা আছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১০/৫/২৩ ৯:২৯ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সাপাশো ফেজ-১ এর জন্য ১০ (দশ) সেট ক্লোরিন গ্যাস সিলিভার ক্রয় কাজে উপস্থাপিত মোট- ৮৯,৮৯,০০০/- (টাকা উননব্বই লক্ষ উননব্বই হাজার মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন সহ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-gp) তে দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১০/৫/২৩ ৯:৩৫ পূর্বাহ্ন
ফাতেমা আক্তার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

১০/৫/২৩ ১০:০৩ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

১০/৫/২৩ ১১:৩৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

১০/৫/২৩ ১১:৩৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ ওমাইদুল ইসলাম সুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল



সংযুক্তিসমূহ (৬):

- ১। সাপাশো ফেজ-১ এর ২০২২-২৩ইং অর্থ বৎসরের সংশোধিত অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ফটোকপি।
- ২। সাপাশো ফেজ-১ এর দশটি ক্লোরিন গ্যাস সিলিভার নিলামের অনুমোদিত নোটশীট।
- ৩। আলোচ্য কাজের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এন্ড ড্রয়িং।
- ৪। সাপাশো ফেজ-১ এর ব্যবহারিত ক্লোরিন গ্যাস সিলিভারের এর Current Stock Report ..
- ৫। আলোচ্য ক্রয় কাজে সর্বশেষ পূর্ব অনুমোদিত দরের কপি।
- ৬। আলোচ্য ক্রয় কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ১০/৫/২৩ ১:৪৬ অপরাহ্ন


উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

		
১০/৫/২৩ ১:৪৬ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১০/৫/২৩ ৫:৪৪ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১০/৫/২৩ ৫:৪৪ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৩/৫/২৩ ১০:০১ পূর্বাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.2.



	
১৩/৫/২৩ ১০:০১ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন ইপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) ইপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর	১৩/৫/২৩ ১০:০১ পূর্বাহ্ন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৭/৫/২৩ ১২:১৩ অপরাহ্ন

Okay


২৭/৫/২৩ ১২:১৩ অপরাহ্ন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

২৮/৫/২৩ ১০:১৮ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন ইপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) ইপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

			
৩১/৫/২৩ ২:৩৫ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৩১/৫/২৩ ১০:২৭ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৬/৬/২৩ ৮:০৮ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৭/৬/২৩ ২:১৫ অপরাহ্ন ফাতেমা আক্তার উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

- (০৭) Tender Notice;
- (০৮) পত্রিকার পেপার কার্টিং।
- (০৯) Standard tender document (TDS);
- (১০) Standard tender document (PCC);
- (১১) Tender Opening Report (TOR 1&2);
- (১২) Tender Evaluation Report (TER);
- (১৩) Workflow History;
- (১৪) Technical Specification;
- (১৫) Price and Delivery Schedule for Goods;
- (১৬) Notification of Awards (NOA);
- (১৭) পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা।

১.৬। ক্রমিক নং-০৭ হতে ১৭ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। Supply, Installation, Testing & Commissioning of 10 Set Chlorine Gas Cylinder for Chlorination System of SWTP-1 কাজের জন্য গত ০৬.০৭.২০২৩ইং তারিখে **M/S. Brothers Engineers** এর দাখিলকৃত ৮:৮৮,৮০,০০০.০২০ (আটটিশ লক্ষ আশি হাজার দশমিক শূন্য দুই শূন্য) টাকার দরপত্রটি Tender Evaluation Committee (TEC) কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মূল্যায়িত হওয়ায় দরপত্রটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ Deligation of financial power এর অফিস আদেশ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে **M/S. Brothers Engineers** এর অনুকূলে Notification of Awards (NOA) ইস্যু করা হয়। সে মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক আলোচ্য কাজের Performance security জমা প্রদান করেন।

১.৭। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনামতে আলোচ্য কাজের ঠিকাদার **M/S. Brothers Engineers** এর সহিত প্রচলিত স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিপত্র সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

০১/০৮/২৩
৫৭৫
ফাতেমা আক্তার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাইদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

০৬/০৮/২৩
৫৭৫
মোহাম্মদ জামিল উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
সাইদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

০৬/০৮/২৩
৫৭৫
Md. Abid Hossain
Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant (Op.)
Dhaka WASA.

- (১৮) Contract No.46.05.0000.430.07.109.22-23/e-NOA-015, Date: 10/08/2023 মোতাবেক ঠিকাদারের সহিত আলোচ্য কাজের সম্পাদিত চুক্তিপত্র।

১.৮। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৮ সদয় দেখা যেতে পারে। Supply, Installation, Testing & Commissioning of 10 Set Chlorine Gas Cylinder for Chlorination System of SWTP-1 কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১০/০৮/২০২৩ইং তারিখে **M/S. Brothers Engineers** এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত ক্রয় কাজটি সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত কার্যাদেশ পত্র সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১৪/০৮/২৩
৫৭৫
ফাতেমা আক্তার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাইদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

১৬/০৮/২৩
৫৭৫
মোহাম্মদ জামিল উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
সাইদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

১৬/০৮/২৩
৫৭৫
Md. Abid Hossain
Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant (Op.)
Dhaka WASA.

- (১৯) স্মারক নং:৪৬.১১৩.৪৩০.০০.০০.০৭.১০৯.২০২৩-২৪.০২০, তারিখ:১৬/০৮/২০২৩ইং মোতাবেক ঠিকাদারের অনুকূলে ইস্যুকৃত কার্যাদেশ পত্র।

- ২০। আলোচ্য কাজের মালামাল জমা চালান।
- ২১। আলোচ্য কাজের যৌথ পরিদর্শন চিঠি।
- ২২। আলোচ্য কাজের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।
- ২৩। আলোচ্য কাজের Purchase Order
- ২৪। আলোচ্য কাজের S R I N.

১.৯। সংযুক্ত ক্রমিক নং-২০ হতে ২৪ নং দয়া করে দেখা যেতে পারে। চুক্তি নং: 46.05.0000.430.07.109.22-23/e-NOA-015, Date: 10/08/2023. এবং কার্যাদেশ নং: 46.113.430.00.00.07.109.2023-24.020, Date: 16/08/2023 মূলে **M/S. Brothers Engineers** কর্তৃক Supply, Installation, Testing & Commissioning of 10 Set Chlorine Gas Cylinder for Chlorination System of SWTP-1 কাজটি গত ২৯/০২/২০২৪ ইং তারিখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলের আবেদন করেন। ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজটি সন্তোষজনক হওয়ায় আলোচ্য কাজের বিল পরিশোধের নিমিত্তে একটি কার্য-সমাপ্তি তৈরী করা হ'ল।

এমতাবস্থায়, কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণসহ আলোচ্য কাজের পেপারলেস পেমেন্ট সফটওয়্যারে উপস্থাপনের জন্য সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

fatema
07/03/24
ফাতেমা সাক্ষর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাদেদাবাদ পানি পোষণাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

MD
Mosfika
07.03.2024

মেহনাজ মুশফিকা
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সাদেদাবাদ পানি পোষণাগার (পরিচালন)
ঢাকা, ওয়াসা।

AE
07.03.2024
Md. Abid Hossain
Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant (Op.)
Dhaka WASA.