ঢাকা ওয়াসা

১। এফ এম বিভাগ-১ ও ২ হতে প্রাপ্ত চাহিদা পত্র ও স্পেসিফিকেশন।

২। সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার কপি।

৩। সংগ্রহ বিভাগ-২ হতে প্রস্তুতকৃত স্পেসিফিকেশন।

৪। দর প্রদানের জন্য প্রেরিত পত্র।

৫। বিভিন্ন সরবরাহকারীর নিকট হতে প্রাপ্ত দর।

৬। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়:- Procurement of Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA. (Lot-1)

অনুচ্ছেদ: ১.০

সংযুক্তি নং-১ হতে ৬ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার এফ. এম. বিভাগ-১ ও ২ এর আওতাধীন এলাকায় ১৩০০ টির অধিক গভীর নলকূপ চালু আছে এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লিখিত গভীর নলকূপগুলোর আধুনিক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ৯০ কিলোওয়াট ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) প্রয়োজন হয়। সেইপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহকৃত ভিএফডি উল্লেখিত পাম্প সমূহে স্থাপন করা হয়েছে। ভিএফডি সমূহ হতে নিরবছিন্ন সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিয়মিত সার্ভিসিং করতে হয়। স্থাপনকৃত বেশির ভাগ ভিএফডি সমূহের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। বিধায় উক্ত ভিএফডি সমূহ রক্ষণাবেক্ষন কাজের জন্য এফ এম বিভাগ-১ ও ২ হতে ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশের চাহিদা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন (স: ক্র: নং:-১)

অনুচ্ছেদ: ১.১

এফ. এম. বিভাগ-১ ও ২ এর এর চাহিদার প্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতঃ এফ এম বিভাগ-১ ও ২ এর ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহের উদ্দ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসা একটি জরুরী সেবামূলক সংস্থা হওয়ায় এফ.এম বিভাগ কর্তৃক ভিএফডি এর সমস্যা পাওয়া মাত্র তা সমাধান ও ভিএফডি সমূহের কার্যকাল বা স্থায়ীত্ব রক্ষায় প্রয়োজনীয় পরিমান স্পেয়ার পার্টর্স মজুদ রাখা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে ব্যবহারকারী বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে সংগ্রহ বিভাগ-২ এ প্রদত্ত চাহিদার আলোকে অত্র বিভাগ প্রয়োজনীয় মালামাল সমূহ সংগ্রহ করে থাকে। সেই মোতাবেক এফ.এম বিভাগ হতে প্রাপ্ত জরুরী চাহিদার প্রেক্ষিতে সংযুক্ত চাহিদাপত্র অনুযায়ী ক্রয়ের জরুরী উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে (তালিকা সংযুক্ত-১)। সংগ্রহকৃত মালামালের গুনগত মান নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে সংগ্রহ বিভাগ-২ এ সংরক্ষিত ভিএফডি এর প্রতিটি আইটেমের জন্য একটি করে নমুনা সংরক্ষিত আছে। দরপত্রের শর্তে, দরদাতাগন সংগ্রহ বিভাগ-২ এ সংরক্ষিত নমুনা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করবেন মর্মে শর্ত উল্লেখ রাখা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ: ১.২

এফ.এম বিভাগ হতে প্রাপ্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে ভিএফডি এর বিভিন্ন প্রকার খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৪(চার)টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে দর প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি নং-৫)। সেইপ্রেক্ষিতে ০৪(চার)টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর পাওয়া গিয়েছে (সংযুক্তি নং-৬)। সংগৃহীত দরের মধ্য হতে সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে (সংযুক্তি নং-৭ দ্রঃ)। প্রাক্কলিত ব্যয় টাঃ ৪৯,৯১,১০০.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ একানব্বই হাজার একশত টাকা মাত্র) টাকা। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয়ভার সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার “ভিএফডি ক্রয়” খাত এর ক্রমিক নং-১০ (লট-১) এ অর্ন্তভূক্ত রয়েছে (সংযুক্তি নং-৩)। সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী Open Tendering Method (OTM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেতে পারে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য কাজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উপ-ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

অনুচ্ছেদ: ১.৩

আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরন পুর্বক e-GP System এ Open Tendering Method (OTM) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে। সংগ্রহ কাজটির দরপত্র দলিল CPTU প্রণীত STD (PG-3) অনুসরন পুর্বক প্রনয়ন করা হবে। এছাড়া STD এর ITT 1-1 তে Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA রাখা হয়েছে। উক্ত দরপত্র দলিলের STD অংশের

সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 15.1(a) তে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (Overall Supply Experience) ৫ বৎসর এবং ITT 15.1(b) “The satisfactory completion of supply of similar Goods of minimum 35 Lakh under maximum 1 (one) contract in the last 5 (Five) of years i.e years counting backward from the date of publication of IFT in the e-GP System” রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16.1 (a) তে দরদাতার নুন্যতম লিকুইড এসেট ৩৫.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তত, আহ্ববান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তিবাস্তবায়ন কাজ সমুহ হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

অনুচ্ছদে: ১.৩

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত অনুচ্ছেদ-১.০ হতে ১.২ এর বর্ননার আলোকে ঢাকা ওয়াসার এফ.এম বিভাগের জন্য ভিএফডি এর খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ-

ক) উপস্থাপিত সংগ্রহ কাজে টাঃ ৪৯,৯১,১০০.০০ (উনপঞ্চাশ লক্ষ একানব্বই হাজার একশত টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

খ) উক্ত ক্রয় কাজটি উপরিউক্ত শর্তাবলীসহ CPTU প্রণীত STD (PG-3) অনুসরন পুর্বক উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) আহবানের মাধ্যমে সম্পন্নের অনুমোদন।

(গ) সংগ্রহ কাজটির ব্যয়ভার সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার “ভিএফডি ক্রয়” খাত এর ক্রমিক নং-১০(লট-১) হতে ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন।

ঘ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

(ঙ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।

০৩/০৯/২৫

রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

~~AE~~

০৩/৯/২৫

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

~~E/E~~

03.09.25

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE(~~RPE~~&M)

3.9.2025

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

০৪/০৯/২৫

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (O&M)

CE

OK.

4/9/2025

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

(০৭) APP Package Details.

(০৮) Notice ও Tender Document.

২। Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের e-Gp System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১৭/০৯/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

AE
১৭/০৯/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

17.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(০৯) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

(১০) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

(১১) Tender Evaluation Report.

(১২) Approval of Approving Authority.

(১৩) Performance Security from NRBC BANK PLC, BANASREE Branch, Dhaka.

৩। ক্রমিক নং ১৩ দেখা যেতে পারে। নিকন টেক, রুপায়ন তাজ (এফ-১), প্লট-১, ১/১ নয়া পল্টন, বক্স কালভার্ট রোড, ঢাকা-১০০০, Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের জন্য কার্য-সম্পাদন জামানত হিসাবে NRBC BANK PLC, BANASREE Branch, Dhaka হতে ৪,৮৯,৩৪৯.৪১ টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টি (০২০০২৫০৩৩৬ তারিখঃ ২৯/১০/২০২৫ইং) e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং-১৩ দ্রঃ)। বর্ণিত ব্যাংক গ্যারান্টিটির মেয়াদ ২৮ এপ্রিল, ২০২৭ ইং পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। যেহেতু নিকন টেক কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

৩০/১০/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
৩০/১০/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

30.10.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৪) স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল কপি।

৪। নিকন টেক এর সাথে Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক নিকন টেক এর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রেরণ করা যেতে পারে। সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা।

৩০/১০/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
৩০/১০/২৫
মোঃ মনিরুজ্জা
সহকারী প্রকৌশ
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
30.10.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৫) স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৩৮.২০২৫-৪৩০; তারিখঃ ৩০/১০/২৫ ইং মোতাবেক Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের সরবরাহ আদেশ।

(১৬) সরবরাহকারীর নিকন টেক হতে মালামাল ভান্ডারে সরবরাহ করনের পত্র।

৫। ক্রমিক নং- ১৬ দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে ঠিকাদার নিকন টেক কর্তৃক Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের মালামাল গুলো আগামী ০৯/১১/২০২৫ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করবেন বলে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরনের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০৫/১১/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
০৫/১১/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
05.11.25
মোঃ মাজহারুল ইসলা
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

(১৭) মালামাল ভান্ডারে জমার প্রতিবেদন।

০৬। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৭ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য সরবরাহ কাজের ঠিকাদার নিকন টেক কর্তৃক Different components of VFD for F.M Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামাল গুলো ০৯/১১/২০২৫ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। উক্ত মালামাল আগামী ১১/১১/২০২৫ইং তারিখে বেলা ১১.০০ ঘটিকায় যৌথ পরিদর্শনের নিমিত্তে দিনক্ষন ধার্য্য করা হল। উক্ত পরিদর্শন কাজে সহায়তা করার জন্য আলোচ্য কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিকন টেক কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

০৯/১১/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
০৯/১১/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

09.11.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৮) স্মারকনং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৩৮.২০২৫-৪৬০, তারিখঃ ০৯/১১/২০২৫ইং (নিকন টেক কর্তৃক বরাবর প্রেরিত পত্র)

০৭। এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ভেরিয়েবল প্রিকুয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজের মালামালের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা স্বাক্ষরকৃত (১) Input Protection Plate (3 Phase)- ১(এক) টি (২) IGBT MODULE FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৩) RECTIFIER DIODE FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৪) Control Module Card/Terminal Board Assembly-১(এক) টি, (৫) CONTROL CIRCUIT- ১(এক) টি, (৬) MAIN CIRCUIT BORAD/MOTHER BOARD/CPU BOARD - ১(এক) টি, (৭) Capacitor-450V- ১(এক) টি, (৮) LCD PARAMETER UNIT/KEYPAD FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৯) WIRE HARNESS FOR 90 Kw VFD- ১(এক) টি (১০) THREE WIRE COOLING FAN FOR 90 KW VFD- ১(এক) টি করে নিকন টেক কর্তৃক এর প্রতিনিধির নিকট প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১১/১১/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
১১/১১/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE

11.11.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৯) স্মারকনং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৩৮.২০২৫-৪৬৯, তারিখঃ ১১/১১/২০২৫ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ এ প্রেরিত পত্র)।

০৮। এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ভেরিয়েবল প্রিকুয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজের মালামালের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা স্বাক্ষরকৃত (১) Input Protection Plate (3 Phase)- ১(এক) টি (২) IGBT MODULE FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৩) RECTIFIER DIODE FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৪) Control Module Card/Terminal Board Assembly-১(এক) টি, (৫) CONTROL CIRCUIT- ১(এক) টি, (৬) MAIN CIRCUIT BORAD/MOTHER BOARD/CPU BOARD - ১(এক) টি, (৭) Capacitor-450V- ১(এক) টি, (৮) LCD PARAMETER UNIT/KEYPAD FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৯) WIRE HARNESS FOR 90 Kw VFD- ১(এক) টি (১০) THREE WIRE COOLING FAN FOR 90 KW VFD- ১(এক) টি করে নমুনা যৌথ পরিদর্শন কমিটি সদস্যেদের স্বাক্ষরসহ কার্যকারিতা পরীক্ষা শেষে রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ. এম. বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা কে পত্র দেওয়া যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল যা অবলোকন করতঃ সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১১/১১/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

১১/১১/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

11.11.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২০) স্মারকনং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৪.২০২৩-১০৬৭, তারিখঃ ২৩/০৬/২০২৪ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, এফ. এম বিভাগ-১ এ প্রেরিত পত্র)।

ঢাকা ওয়াসা

(২১) পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্টের প্রসঙ্গে এফ. এম. বিভাগ-১ হতে প্রাপ্ত পত্র।

(২২) মালামালের বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন ও পরীক্ষণ রিপোর্ট।

১৮। নিকন টেক, কর্তৃক সরবরাহকৃত এফ. এম. বিভাগ এর জন্য ভেরিয়েবল প্রিকুয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজের মালামালের বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন ও পরীক্ষণ কার্যক্রম গত ১১/১১/২০২৫ ইং তারিখ সম্পন্ন হয়। যৌথ পরিদর্শনে দৈবচয়নে নির্বাচিত ((১) Input Protection Plate (3 Phase)- ১(এক) টি (২) IGBT MODULE FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৩) RECTIFIER DIODE FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৪) Control Module Card/Terminal Board Assembly-১(এক) টি, (৫) CONTROL CIRCUIT- ১(এক) টি, (৬) MAIN CIRCUIT BORAD/MOTHER BOARD/CPU BOARD - ১(এক) টি, (৭) Capacitor-450V- ১(এক) টি, (৮) LCD PARAMETER UNIT/KEYPAD FOR 90KW VFD- ১(এক) টি, (৯) WIRE HARNESS FOR 90 Kw VFD- ১(এক) টি (১০) THREE WIRE COOLING FAN FOR 90 KW VFD- ১(এক) টি করে কমিটির সদস্যেদের স্বাক্ষরসহ নমুনার কার্যকারিতা পরীক্ষা জন্য এফ. এম বিভাগ-১ এ প্রেরন করা হয়। সনাক্তকৃত নমুনা সমুহের এফ. এম বিভাগ-১ হতে পারফরমেন্স সন্তোষজনক বলিয়া পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃনং-২১)। এফ. এম বিভাগ-১ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স সন্তোষজনক পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি মালামালগুলি চূড়ান্তভাবে গ্রহনের সুপারিশ করেন (ক্রঃনং-২২)। যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক এফ. এম. বিভাগ-১ এর জন্য ভেরিয়েবল প্রিকুয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এর বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজের মালামালের পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট এবং মালামালগুলি চূড়ান্তভাবে গ্রহনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১৭/১১/২৫
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE
১৭/১১/২৫
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
17.11.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RPE&M)

OK,

EE/Pro-2

17.11.2025
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।