

ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। প্রস্তাবিত কাজের সার্ভে রিপোর্ট।
- ৩। পূর্বনুমোদিত দর।
- ৪। প্রতিবেদন।
- ৫। প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Rewinding of 10(Ten) nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2 DWASA (Lot-2) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত ক্রমিক নং ০১ হতে ০৫ দেখা যেতে পারে। এফ.এম বিভাগ-২ এর আওতাধীন বর্তমানে ৫৬৮টি পাম্প স্টেশনে ১২২ টি ডুয়াল কূপসহ সর্বমোট ৬৯০টির অধিক নলকূপে পাম্প মোটর চালু আছে। প্রতিটি পাম্প-স্টেশনে একটি করে এবং ১১২ টি পাম্প-স্টেশনে বৈদ্যুতিক ডুয়াল সোর্স থাকায় দুইটি করে ট্রান্সফরমার চালু আছে। অর্থাৎ, সর্বমোট = ৫৬৮ + ১১২ = ৬৮০টি ট্রান্সফরমার বিভিন্ন পাম্প-স্টেশনে চালু আছে। এই বিপুল সংখ্যক চালু ট্রান্সফরমারের বিপরীতে পর্যাপ্ত ভাল ট্রান্সফরমার মজুদ থাকা জরুরী। আসন্ন শুষ্ক মৌসুমে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরনের জন্য প্রায় প্রতিটি পাম্প স্টেশনে ডুয়াল কূপ চালু রাখার জন্য মডুস জোন হতে চাহিদা প্রদান করা হচ্ছে। অত্র বিভাগীয় ভাভারে বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য ট্রান্সফরমারের মজুদ আছে ১৫ টি। তাছাড়া প্রতি মাসেই বিভিন্ন ত্রুটির কারণে প্রায় ৩/৪ টি ট্রান্সফরমার সাইট থেকে উত্তোলিত হয়ে অত্র বিভাগীয় ভাভারে জমা হয়। বর্তমানে বিভাগীয় ভাভারে একেজো অবস্থায় মোট ৪৫টি ট্রান্সফরমার জমা রয়েছে। ট্রান্সফরমারে ত্রুটি দেখা দিলে পানি সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। তাই, ব্যবহারযোগ্য ট্রান্সফরমার এর পর্যাপ্ত মজুদ থাকা আবশ্যিক। সে লক্ষ্যে অত্র নথিতে ক্রটিযুক্ত ট্রান্সফরমারগুলো হতে সার্ভে রিপোর্টের আলোকে ১০টি ট্রান্সফরমার মেরামত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আলোচ্য কাজে প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহসহ মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য ঢাকা ওয়াসা ও পি.ডব্লিউ.ডি রোট সিডিউল এবং পূর্বনুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে = ১১,৯৬,৯০৮.৪৩৬ (এগার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত আট দশমিক চার তিন ছয় টাকা মাত্র)। বর্তমানে ট্রান্সফরমারের পুরাতন তেলের কোন বাজার মূল্য না থাকায় রিসেল ভ্যালু নির্ধারণ করা যায়নি। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার “পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ খাত” এর ক্রমিক নং-২২, প্যাকেজ নং PW-14 এ LTM, e-GP তে অন্তর্ভুক্ত আছে। যার অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

০২। আলোচ্য কাজটি বিশেষ ধরনের কারিগরি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ ২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM, e-GP) দরপত্র আহবান করে করা যেতে পারে।

০৩। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Rewinding of 10(Ten) nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2 DWASA (Lot-2) কাজটি করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত মোট = ১১,৯৬,৯০৮.৪৩৬ (এগার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত আট দশমিক চার তিন ছয় টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM, e-GP) দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

মোঃ আব্দুস সালাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ আমিনুল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ আরিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বার.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আব্দুস সালাম
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আব্দুস সালাম
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

০৪। দুই টাকার ১-৬ অনুচ্ছেদ মতে দেয়া মেতে পল্লি,

FM-2 বিদ্যুৎ কৃত্রিম যন্ত্রাতি "Rewinding of Tm (10)
Nos. 200 KVA burnt Transformers with related
services under FMD-2 DWASA (Lot-2)" কার্যের

সম্পন্ন ও স্বাক্ষর করা যাবে সাবসাইটের জন্য ও
টাকার-২ বরাদ্দ দেয়া হবে মত।

৬/১০/২৪

২০৮৬
২২/১০/২৪



১০/১০/২৪

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসনিক)
ঢাকা ওয়াসা

১০/১০/২৪

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
মোঃ সাইদুজ্জামান মিয়া
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও নথিাবেক্ষণ

১১১১-১১১১, টাকার-২

মোঃ আব্দুল মজিদ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আব্দুল মজিদ
টাকার-২
ঢাকা ওয়াসা।

২৪.১০.২০২৪

আব্দুল মজিদ, ১১১১, টাকার-০২

ঢাকা ওয়াসা

০৫। "Rewinding of 10(Ten) nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2 DWASA (Lot-2)" কাজের পর্যবেক্ষণ এবং এর আলোকে টার্নফোর্স টিম-২ এর সুপারিশসমূহ নিয়ে উপস্থাপন করা হল:

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণসমূহ	সুপারিশসমূহ
১	বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি গঠন করা হয়নি।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ এর বিধি-৯ অনুযায়ী বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায় টার্নফোর্স টিম-২ এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হল।

৩০/১০/২৫

অধ্যক্ষ সচিব টার্নফোর্স টিম-২

অধ্যক্ষ সচিব টার্নফোর্স টিম-২

৩০.১০.২০২৫

এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি.এ.ডি (বারি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ও সিস্টেম সচিব
টার্নফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

৩০/১০/২৫
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আহবায়ক
টার্নফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

৩০.১০.২৫

৩০/১০/২৫


৩.১১.২৫
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মার.পি.ই.এন্ড.এম.সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

০৬। অনুচ্ছেদ-৫ এর টার্মফোর্স-২ এর মতামতের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এফ,এম বিভাগ-২ এর কাজের বিভাগীয় প্রাকল্পন প্রস্তুত করার জন্য পিপিআর ২০২৫ এর ধারা ৯(১) অনুসারে প্রাকল্পন কমিটি গঠন করা হয়েছে (অফিস আদেশ সংযুক্ত) এবং অত্র নথিতে উপস্থাপিত প্রাকল্পনটি গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।


০৭। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Rewinding of 10(Ten) nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2 DWASA (Lot-2) কাজটি করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত মোট=১১,৯৬,৯০৮.৪৩৬ (এগার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শত আট দশমিক চার তিন ছয়) টাকার প্রাকল্পনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM, e-GP) দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


৬/১১/২৫
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা



৬/১১/২৫
মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা


৬/১১/২৫
(শেখ আরিফ রহমান সিং)
সিনিয়র প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

SE/RPE&M



১০.১১.২৫


মোঃ আরিফ
সিনিয়র প্রকৌশলী
মারপি ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।


১০/১১/২৫
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

১০/১১/২৫

০৮। সুনির্দিষ্ট ১-৭ সদয় চূড়ান্ত মেতে পারে, সম্ভাবিত কাজটি OLM পদ্ধতিতে মঙ্গলের জন্য অনুমোদন চূড়ান্ত মেতে পারে।



০৯/১১/২৫
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ


০৯/১১/২৫
মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
(মুস্তাফিজ)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (অঃ দাঃ)
ঢাকা ওয়াসা।


০৯/১১/২৫
ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

SE(RPE&M)

EE/FM-2



মোঃ আরিফ
সিনিয়র প্রকৌশলী
মারপি ই এন্ড এম সার্কেল

ঢাকা ওয়াসা

- (০৬) e-GP website এ APP format copy.
 (০৭) e-GP website এ APP approved e-mail copy.
 (০৮) e-GP এর আওতায় দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য TOC এবং TEC গঠনের অনুমোদন কপি।
 (০৯) e-GP website এ Notice format copy.
 (১০) e-GP website এ TDS format copy.
 (১১) e-GP website এ PCC format copy.
 (১২) e-GP website এ Section 6 format copy.
 (১৩) e-GP website এ Tender Notice float copy.
 (১৪) e-GP website এ Tender Notice float news paper circular forwarding to Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA copy.

০৯। e-Tender Notice প্রতিকায় প্রকাশের জন্য "Deputy Chief Public Information Officer, Dhaka WASA বরাবর প্রেরণের নিমিত্তে তৈরী কৃত পএ সদয় স্বাক্ষর করা যাইতে পারে।

AE
 ২২/০২/২৬
 মোঃ আসাদুজ্জামান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এফ এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
 মোঃ আমিনুল হক
 সহকারী প্রকৌশলী
 এফ এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

EE

১০/০২/২৬

(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 এফ এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

- (১৫) e-Tender Notice প্রতিকায় প্রকাশের copy.
 (১৬) e-GP website এ Tender Opening Report (TOR 1 & 2) copy.
 (১৭) e-GP website এ Tender Submission Necessary Document copy.
 (১৮) e-GP website এ Tender Evaluation Report (TER 1,2,3 & 4) copy.
 (১৯) e-GP website এ Contract Approval Workflow -Approved Copy.
 (২০) e-GP website এ NOA issue copy.
 (২১) e-GP website এ NOA Receive and Performance Security Receive copy.

১০। আলোচ্য কাজের চুক্তি মেসার্স সাইফ এন্টারপ্রাইজ এর সহিত করণের নিমিত্তে চুক্তি পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

AE
 ২০/০২/২৬
 মোঃ আসাদুজ্জামান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এফ এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা
 মোঃ আমিনুল হক
 সহকারী প্রকৌশলী
 এফ এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

EE

১০/০২/২৬


(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 এফ এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

(২২)


চুক্তিপত্রের মূল কপি।

১১। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ মেসার্স সাইফ এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে প্রদানের নিমিত্তে কার্যাদেশ পত্র তৈরী করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।


১০/০২/১৬
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

~~AE~~  ~~EE~~

মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা



১০/০২/১৬
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

ঢাকা ওয়াসা

- (২৩) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০.০৭৬.২৫.১০৩.১০৩.১০৩; তাং-১০/০২/২০২৬ ইং মোতাবেক আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।
(২৪) আলোচ্য কাজের সম্পাদিত কার্য বিবরণী।
(২৫) আলোচ্য কাজের পরিদর্শন রিপোর্ট।
(২৬) টেন্ডারফোর্স-২ এর সুপারিশের কপি।
(২৭) আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট।

৮। সংযুক্ত ক্রমিক নং ২৩ থেকে ২৭ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং ২৩ এ সংযুক্ত কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার মেসার্স সাইফ এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক Rewinding of 10(Ten) Nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2, DWASA (Lot-2) কাজটি সিভিল মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য কাজ শেষে ঠিকাদার কার্যাদেশের আওতায় মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারগুলি ভান্ডারে জমা করেন (ক্রমিক নং-২৪)। পরিদর্শন কালে আলোচ্য কাজটি সিভিল মোতাবেক যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় (ক্রমিক নং-২৫)। অতঃপর আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তির সুপারিশ প্রেরণের জন্য টেন্ডারফোর্স-২ বরাবর পত্র ইস্যু করা হয়। ক্রমিক নং-২৭ এ কার্য সমাপ্তির সুপারিশ সংযুক্ত করা হলো।

৯। এমতাবস্থায়, মেসার্স সাইফ এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক Rewinding of 10(Ten)Nos. 200 KVA burnt Transformers with related services under F.M.D-2, DWASA (Lot-2) কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট (ক্রমিক নং-২৭) গ্রহণ করতঃ ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ আমিনুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।