

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.১১৭.২৩ নথির বিষয়: Periodical Repair, maintenance & servicing of ABB Brand VFD at different pump station under MODS circle-2.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Periodical Repair, maintenance & servicing of ABB Brand VFD at different pump station under MODS circle-2.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৩/৮/২৩ ৫:৩১ অপরাহ্ন

মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন ৬৫৬টির অধিক গভীর নলকূপের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষন কাজ এফ.এম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে সর্বমোট ৬৪৩ টি গভীর নলকূপে ৯০কিলোওয়াট ক্যাপাসিটি বিভিন্ন ব্রান্ড (এবিবি, ডেনফোস, সিমেন্স, মিতসুবিসি, ইনভাটেক) ডিএফডি দ্বারা চালু এবং অবশিষ্ট গভীর নলকূপগুলো স্ট্যান্ডার্ট দ্বারা চালু আছে। বিন্যাস ৬৪৩ টি ডিএফডি এর মধ্যে ৯৪ টি এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডি/ইনভাটেক রয়েছে। যা ওয়ারেন্টি পিরিয়ড ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। যার কারণে বেশ কিছু ডিএফডির ছোট-খাট মেরামত-রক্ষণাবেক্ষন কাজ করা প্রয়োজন। ডিএফডিগুলি প্রতিবছর কমপক্ষে ২বার মাইনর রিপেয়ার-সার্ভিসিং-ক্রিনিং করার জন্য ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী হতে নির্দেশনা দেয়া আছে। উল্লেখ্য আলোচ্য ডিএফডিগুলি হতে বেশকিছু ডিএফডি স্থাপনের পর থেকে কোন ধরনের মেরামত-সার্ভিসিং করা হয়নি। তাছাড়া দীর্ঘদিন সচল থাকায় ডিএফডিতে ধূলা-বালি/ডাস্ট প্রবেশ করে ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টগুলো মেল ফাংশনিং করে। যার কারণে প্রায়সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়াসহ ছোট-খাট ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। আলোচ্য ডিএফডিগুলো প্রিভেন্টিভ মাইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজ করা প্রয়োজন রয়েছে। সচল এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডিগুলোর ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস যেমন-কন্ট্রোল কার্ড, আইজিবিটি মডিউল, সিটি সেট, ডিআইএম মডিউল, ইএমসি-ফিল্টার, কুলিং ফ্যান, আই/ও বোর্ড, ডায়াল মডিউল, থার্মিস্ট্যাট, রেকটিফায়ার মডিউল ইত্যাদি খোলা-ক্রিনিং-রিসেটিং প্রভৃতি কাজ করাসহ সম্পূর্ণ ডিএফডি ইলেকট্রিক হ্যাণ্ড রোয়ার দ্বারা ক্রিনিং করা প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন সচল ৯৪ টি এবিবি ডিএফডি হতে বেশ কিছু ডিএফডি চলন্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে যাওয়া, শক করা, তথ্য ঘন ঘন ট্রিপ করার অভিযোগ আসছে (বিবেচ্য সংযুক্তি: এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডি স্থাপিত পাম্প স্টেশনের তালিকা, সদয় দ্রষ্টব্য)। যার প্রেক্ষিতে ২০১৫ হতে ২০২০ সালে স্থাপিত ওয়ারেন্টি পিরিয়ড উত্তীর্ণ বিভিন্ন জেনের মোট ৫০(পঞ্চাশ) টি ডিএফ.ডি. এর পিরিওডিক্যাল মাইনটেন্যান্স ও ক্রিনিং সার্ভিসিং করার লক্ষ্যে একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে (বিবেচ্য সংযুক্তি: প্রস্তাবিত কাজের তালিকা, সদয় দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য ABB Brand এর বাংলাদেশে Authorized Exclusive Representative, M/S. Ayesha Enterprise (বিবেচ্য সংযুক্তি: ঠিকাদারের অনুকূলে এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডি এর অথরাইজেশন, সদয় দ্রষ্টব্য) সেহেতু M/S. Ayesha Enterprise এর দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত Team এর মাধ্যমে কাজ করা হলে কাজের গুণগত মান, Genuine Parts এর নিশ্চয়তা এবং Genuine Parts সহ সব বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে (বিবেচ্য সংযুক্তি: ঠিকাদারের অনুকূলে এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডি পিরিয়ডিক্যাল/প্রিভেন্টিভ মাইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজের অভিজ্ঞতা, সদয় দ্রষ্টব্য)। প্রস্তাবিত কাজ গুলো করার জন্য একই ধরনের কাজের (বিবেচ্য সংযুক্তি: পূর্বানুমোদিত দরের কপি, সদয় দ্রষ্টব্য) ভিত্তিতে ৫০(পঞ্চাশ)টি ৯০কিলোওয়াট এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডি পিরিয়ডিক্যাল প্রিভেন্টিভ মাইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজের জন্য (বিবেচ্য সংযুক্তি: আলোচ্য কাজের কারিগরি প্রতিবেদন, সদয় দ্রষ্টব্য) মোতাবেক (বিবেচ্য সংযুক্তি: প্রাক্কলনের কষ্ট এনালাইসিস, সদয় দ্রষ্টব্য) এর ভিত্তিতে (বিবেচ্য সংযুক্তি: আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন, সদয় দ্রষ্টব্য) তৈরী করা হয়েছে। যা'তে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে=৮,৯৬,৫০০.০৫০/- (আট লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত দশমিক ওনা পাঁচ ওনা) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিচালনায় ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সী ড্রাইভ(ডিএফডি)/ইনভাটেক রক্ষণাবেক্ষন খাতের ক্রমিক নং-০৭ এ (প্যাকেজ নং-পিডব্লিউ-০৭) এ ডিপিএম এ (বিবেচ্য সংযুক্তি: এফ.এম বিভাগ-২ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিচালনার কপি, সদয় দ্রষ্টব্য) অন্তর্ভুক্ত করা আছে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৯):

- ১। এফ.এম বিভাগ-২ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিচালনার কপি.
- ২। এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডি স্থাপিত পাম্প স্টেশনের তালিকা.
- ৩। ঠিকাদারের অনুকূলে এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডি এর অথরাইজেশন.
- ৪। ঠিকাদারের অনুকূলে এবিবি ব্র্যান্ডের ডিএফডি পিরিয়ডিক্যাল/প্রিভেন্টিভ মাইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজের অভিজ্ঞতা.
- ৫। প্রস্তাবিত কাজের তালিকা.
- ৬। পূর্বানুমোদিত দরের কপি.
- ৭। আলোচ্য কাজের কারিগরি প্রতিবেদন.
- ৮। প্রাক্কলনের কষ্ট এনালাইসিস.
- ৯। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৩/৮/২৩ ৬:২০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে স্থাপিত এবিবি (৯০কিলোওয়াট) ব্র্যান্ডের ডিএফডি/ইনভাটেক এর পিরিয়ডিক্যাল/প্রিভেন্টিভ মাইনটেন্যান্স-সার্ভিসিং কাজের উপস্থাপিত মোট=৮,৯৬,৫০০.০৫০/- (আট লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত দশমিক ওনা পাঁচ ওনা) টাকা মাত্র, টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন সহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-৭৬ এর উপবিধি-১ এর 'ট' মোতাবেক "মেসার্স এন্টারপ্রাইজ" এর মাধ্যমে সরাসরি কার্যক্রম হিসেবে সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



২৩/৮/২৩ ৬:০৪ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২




২৩/৮/২৩ ৬:৫৯ অপরাহ্ন
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামানিক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-২



২৩/৮/২৩ ৭:১১ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২




২৪/৮/২৩ ১২:৫৭ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল


২৬/৮/২৩ ৭:৪৯ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/৮/২৩ ৭:৪৯ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএভ
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএভএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৭/৮/২৩ ৫:০৬ অপরাহ্ন
Forwarded for the approval of note 1.1


২৭/৮/২৩ ৬:০৬ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএভ
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএভএম) এর দপ্তর

২৭/৮/২৩ ৬:০৬ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৮/৯/২৩ ৯:৩০ অপরাহ্ন
Okay


১৮/৯/২৩ ৯:৩০ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর


১৮/৯/২৩ ১০:০৬ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২


১৮/৯/২৩ ১০:১৬ অপরাহ্ন
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামানিক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-২


১৮/৯/২৩ ১০:৫১ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২