

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.১৬৯.২৩ নথির বিষয়: Supply of 4 set 700mmX900mm size Penstock and Related Services for Clarifier Tank of SWTP-1(lot-1) এর প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply of 4 set 700mmX900mm size Penstock and Related Services for Clarifier Tank of SWTP-1(lot-1) এর প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৪/৮/২৩ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ থেকে ৬ দয়া করে দেখা যেতে পারে। সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ২০০২ সালে চালু হয়। প্লান্টটি ২০ বছরের অধিক সময় ধরে ৭*২৪ অনবরত ঢাকা বাসীদের জন্য গড়ে ২২.৫০ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় "র"ওয়াটার ডিভাইডিং চেম্বারের মাধ্যমে ক্লারিফায়ারে প্রবেশ করে। ডিভাইডিং চেম্বারের পূর্বেই প্রি ক্লোরিনেশন করা হয় এবং ডিভাইডিং চেম্বারে এলমোনিয়াম সালফেট, লাইম ও পলিমার মিশ্রিত করা হয়। যা পরবর্তীতে ক্লারিফায়ারে ফ্লকুলেশন ও সেডিমেন্টেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানিকে পরিশোধন করে। এ প্রক্রিয়ায় যে কোন রক্ষনাবেক্ষন কাজ করার জন্য ডিভাইডিং চেম্বারের ডেলিভারি ট্যাংক বা ক্লারিফায়ারের ইনলেট চ্যানেল এর মধ্যে প্রতিটি ক্লারিফায়ারের মধ্যে ২টি করে মোট ৮ সেট 700mmX900mm size Penstock রয়েছে। এ Penstock গুলি বিভিন্ন রক্ষনাবেক্ষন কাজের সময় ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। প্লান্ট স্থাপনের সময় এ Penstock সমূহ স্থাপন করা হয়। র ওয়াটারের শুনাগুন দিন দিন খারাপ হওয়া এবং কেমিক্যাল মিশ্রিত পানি প্রবাহিত হওয়ায় Penstock গুলির মধ্যে লিকেজ হচ্ছে বা হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ২০ বছরের অধিক পুরাতন Penstock গুলি জরুরী ভিত্তিতে পরিবর্তন করার জন্য প্লান্ট স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রয়িং অনুযায়ী উক্ত ড্রয়িং ডিজাইনে নির্দেশিত ম্যাটারিয়ালস এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে তৈরি করার জন্য এ কাজে দক্ষ ৩টি প্রতিষ্ঠানকে সরেজমিনে পরিদর্শন করত কোটেশন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তাদের থেকে কোটেশন গ্রহণ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে সরবরাহকৃত ড্রয়িং ও সাইট কন্ডিশন অনুযায়ী 700mmX900mm size Penstock তৈরি ও তা স্থাপন কাজটি জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৪/৮/২৩ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন




সায়োদাবাদ পানি শোধনাগারের পানি উৎপাদন কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে লক্ষ্যে 700mmX900mm size ৪টি Penstock তৈরি ও স্থাপনের জন্য ঠিকাদার হতে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন কোটেশন দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক (সংযুক্ত ক্রঃ নং-৩, ৪ দঃ) উপস্থাপন করা হল। এতে ঢাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ- ২৪,৯৭,১২০.০০ (ঢাকা চকিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত বিশ) মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৪/৮/২৩ ১১:২৫ পূর্বাহ্ন

আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম) খাতের সিরিয়াল নং-M-১১০ প্যাকেজ নং-G-৬৮ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৪/৮/২৩ ১১:২৮ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সা.পা.শো.-১ এর ডিভাইডিং চেম্বারের ডেলিভারি ট্যাংক বা ক্লারিফায়ারের ইনলেট চ্যানেল এর 700mmX900mm size Penstock ক্রয়ের জন্য Supply of 4 set 700mmX900mm size Penstock and Related Services for Clarifier Tank of SWTP-1(lot-1) এর সরবরাহ কাজে টাঃ- ২৪,৯৭,১২০.০০ (ঢাকা চকিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত বিশ) মাত্র ঢাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ কাজটি পিপিএ ২০০৬ পিপিআর-২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

			
১৪/৮/২৩ ১১:৩০ পূর্বাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৪/৮/২৩ ১২:১৮ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৪/৮/২৩ ৭:৫৫ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৪/৮/২৩ ৭:৫৫ অপরাহ্ন মিজান গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


সংযুক্তিসমূহ (৬):

- ১। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। ড্রয়িং ডিজাইন।
- ৩। ঠিকাদার হতে প্রাপ্ত কোটেশন।
- ৪। প্রাপ্ত কোটেশন দরের তুলনামূলক বিবরণ।
- ৫। প্রাক্কলন।
- ৬। report.pdf

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৪/৮/২৩ ৯:৩২ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.3



১৪/৮/২৩ ৯:৩৭ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


১৪/৮/২৩ ৯:৩৭ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১৫/৮/২৩ ১০:১১ অপরাহ্ন

অনুমোদিত



১৫/৮/২৩ ১০:১১ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



১৬/৮/২৩ ৮:৫৩ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

১৬/৮/২৩ ৮:৫৩ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২৬/৯/২৩ ১০:৩৩ পূর্বাহ্ন

Tender Invitation and opening successfully Evaluation completed & Notification of award (NOA) have Issued to the wining bidder.
Please Take necessary action for contract.



২৬/৯/২৩ ১০:৩৩ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



২৬/৯/২৩ ১১:০৯ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

ঢাকা ওয়াসা

- (০৭) Tender Notice.
- (০৮) পত্রিকার পেপার কার্টিং।
- (০৯) Standard tender document (TDS)
- (১০) Standard tender document (PCC)
- (১১) Tender Opening Report (TOR 1&2)
- (১২) Tender Evaluation Report (TER)
- (১৩) Workflow History
- (১৪) Technical Specification
- (১৫) Price and Delivery Schedule for Goods
- (১৬) Notification of Awards (NOA)
- (১৭) পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা।

১.৭। ক্রমিক নং-০৭ হতে ১৭ পর্যন্ত সদয় দেখা যেতে পারে। "Supply of 4 Set 700mmx900mm Size Penstock and Related Services for Clarifier Tank of SWTP-1 (Lot-1)" কাজের জন্য গত ১৪.০৯.২০২৩ ইং তারিখে **Master Engineering Works** এর দাখিলকৃত নং: ২৪,৪৪,০০০.০১৬ (চব্বিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দশমিক শূন্য এক ছয়) টাকার দরপত্রটি Tender Evaluation Committee (TEC) কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মূল্যায়িত হওয়ায় দরপত্রটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ Deligation of financial power এর অফিস আদেশ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে **Master Engineering Works** এর অনুকূলে Notification of Awards (NOA) ইস্যু করা হয়। সে মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক আলোচ্য কাজের Performance security জমা প্রদান করেন।

১.৮। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনামতে আলোচ্য কাজের ঠিকাদার **Master Engineering Works** এর সহিত প্রচলিত স্ট্যাম্প চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিপত্র সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

৬মমম
১১/১০/২৩

মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

- (১৮) Contract No.46.05.0000.430.07.169.2023-24/e-NOA-41, Date:11/10/2023 মোতাবেক ঠিকাদারের সহিত আলোচ্য কাজের সম্পাদিত চুক্তিপত্র।

১.৯। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৮ সদয় দেখা যেতে পারে। "Supply of 4 Set 700mmx900mm Size Penstock and Related Services for Clarifier Tank of SWTP-1 (Lot-1)" কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১১/১০/২০২৩ইং তারিখে **Master Engineering Works** এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত ক্রয় কাজটি সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত কার্যাদেশ পত্র সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

৬মমম
১১/১০/২৩

মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।


মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াসা।


- (১৯) স্মারক নং:৪৬.১১৩.৪৩০.০০.০৭.১৬৯.২০২৩-২৪.০৫৯, তারিখ:১৫/১০/২০২৩ইং মোতাবেক ঠিকাদারের অনুকূলে ইস্যুকৃত কার্যাদেশ পত্র।

২০। ঠিকাদারের বিলের আবেদন।

১.১০। উপরোক্ত ক্রমিক নং-২০ দেখা যেতে পারে। চুক্তি নং: চুক্তি নং 46.05.0000.430.07.169.2023-24/e-NOA-41, তারিখ: ১১/১০/২০২৩ ইং, 46.113.430.00.00.07.169.2023-24.059, তারিখ: ১৫/১০/২০২৩ ইং মোতাবেক ঠিকাদার M/S Master Engineering Works কর্তৃক Supply of 4 set 700mmX900mm size Penstock and Related Services for Clarifier Tank of SWTP-1(lot-1) শীর্ষক সরবরাহ কাজটি ঠিকাদার M/S Master Engineering Works এর গত ১৯/১০/২০২৩ ইং তারিখে শুরু করে ১৬/০১/২০২৪ ইং তারিখে সম্পন্ন করে। ঠিকাদার কাজটি সম্পন্ন করে ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদানের আবেদন করে। ঠিকাদারের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কাজটি শেষ করে।

১.১১। এমতাবস্থায়, আলোচ্য Supply of 4 set 700mmX900mm size Penstock and Related Services for Clarifier Tank of SWTP-1(lot-1) শীর্ষক সরবরাহ কাজটি গত ১৬/০১/২০২৪ ইং তারিখে শেষ করার কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


২৫.৩.২৪
মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সারোদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।


২৫/০৩/২৪
মোহাম্মদ আসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
সারোদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।


২৫.০৩.২০২৪
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সারোদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।