

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৩৯.২৫ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে "Supply of Kit-B and related items for handling of chlorine gas leakage." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে "Supply of Kit-B and related items for handling of chlorine gas leakage." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২০/৮/২৫ ৭:২০ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার ৪৫০ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন পদ্মা পানি শোধনাগারের IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধণ কাজ সার্বক্ষণিক সচল আছে। শোধনাগারের ডিফেক্ট লাইবেলিটি সময় ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই শোধনাগারে স্থাপিত মেশিনারীজ ও যন্ত্রাংশ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ও স্পেয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি কাজগুলো ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করতে হচ্ছে। শোধনাগারে পানিকে জীবানুমুক্ত ও পাইপে শ্যাওলা (Algae) যাতে তৈরী হতে না পারে তার জন্য Liquid Chlorine পাইপ লাইনের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। পানির দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইনে কোন কারনে Chlorine Dosing বন্ধ হলে পাইপকে শ্যাওলামুক্ত ও পানিকে জীবানুমুক্ত রাখা সম্ভব হবে না। তবে ক্লোরিন বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে এর প্রভাব মারাত্মক ক্ষতিকর। ফলে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ স্বাভাবিক ও জীবানুমুক্ত রাখার জন্য ক্লোরিন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সম্প্রতি ক্লোরিন গ্যাসের লিকেজ হলে তা Kit-B ক্লোরিন সেফটি ইকুপমেন্ট এর মাধ্যমে সিলিন্ডারের হেড বন্ধ করা হয়। ফলে Kit-B ক্লোরিন সেফটি ইকুপমেন্ট এর বিভিন্ন এক্সেসরিস নষ্ট হয় তাই সেগুলো কেনা প্রয়োজন। এছাড়াও, ক্লোরিনের বেশ কিছু সেফটি ইকুপমেন্ট প্রয়োজন। তাই, ক্লোরিন লিকেজ সংগঠিত না হয় সে দিক চিন্তা করে ক্লোরিন সিস্টেম ও ক্লোরিন সিলিন্ডার গুলো রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে Kit-B , Kit-B accesories এবং ক্লোরিনের বেশ কিছু সেফটি ইকুপমেন্ট ক্রয়ের জন্য অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Supply of Kit-B and related items for handling of chlorine gas leakage." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৫):

- ১। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।.pdf
- ২। ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরণ.pdf
- ৩। ৩. কোটেশন.pdf
- ৪। ৪. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।.pdf
- ৫। ৫. বিভাগীয় প্রাক্কলন।.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২০/৮/২৫ ৭:২০ অপরাহ্ন

পদ্মা পানি শোধনাগার-এ ক্লোরিন সিস্টেমে ব্যবহৃত Kit-B , Kit-B accesories এবং ক্লোরিনের বেশ কিছু সেফটি ইকুপমেন্ট ক্রয় করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের পত্র প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-০২ দ্রষ্টব্য)। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানদের হতে প্রাপ্ত কোটেশন এর ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরের কোটেশন ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৩ ও ০৪ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ট.২৪,৯৮,৭৩৪/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত চৌত্রিশ মাত্র) (ক্রমিক নং-০৫ দ্রষ্টব্য)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের Water & Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-৯৮, প্যাকেজ নং-APP/25-26/G/65) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২০/৮/২৫ ৭:২১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে ক্লোরিন সিস্টেমে ব্যবহৃত Kit-B , Kit-B accesories এবং ক্লোরিনের বেশ কিছু সেফটি ইকুপমেন্ট ক্রয় করার লক্ষ্যে "Supply of Kit-B and related items for handling of chlorine gas leakage." কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ


ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উল্লিখিত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ট.২৪.৯৮,৭৩৪/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত চৌত্রিশ মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।



গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের Water & Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-৯৮, প্যাকেজ নং-APP/25-26/G/65) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।




২০/৮/২৫ ৭:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার


২০/৮/২৫ ৭:২৭ অপরাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার


২০/৮/২৫ ৭:২৭ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার


SE, WSTPC

21.08.2025

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা



প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

০৬। Supply of kit-B and related items for handling of chlorine gas leakage এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

০৭। e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.৩। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৫-২১৪; তারিখ: ০৯/০৯/২০২৫ইং আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

০৮। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/১০০৯ জ:ত: তারিখ: ১৬/০৯/২০২৫ইং বহুল প্রচারিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

০৯। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.

১০। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG2-2B).

১১। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।

১২। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।

১৩। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।

১৪। Copy of Notification of Award (NOA) to M/S. Mohammad Enterprise.

১৫। M/S. Mohammad Enterprise. কর্তৃক Performance Security জমা করণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৫। আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7) তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৬। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৩৯.২৫.৫৪.৬১-১০৯; তারিখ: ০৮/১০/২০২৫ইং। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.৭। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

08.10.2015
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

AE/SDE
Riyad
08/10/15
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

08/10/15
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৭। স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৩৯.২৫.৫৪.৬১-১১০; তারিখঃ ০৮/১০/২০২৫ইং। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

১৮। মালামালের চালানের কপি।

১৯। স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৩৯.২৫-১০৮২; তারিখঃ ০৪/০৩/২০২৬ খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

১.৯। কার্যাদেশ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of Kit-B and related items for handling of chlorine gas leakage." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

04.03.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

SDE
Riyad
04/03/26
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

04.03.2026
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

২০। Work Completion Report এর কপি।


২১। আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.

২২। সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন।


২৩। সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.


ঢাকা ওয়াসা

১.১১। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৩৯.২৫.৫৪.৬১-১১১; তারিখ: ০৮/১০/২০২৫ খ্রিঃ, মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of Kit-B and related items for handling of chlorine gas leakage." কাজের মালামাল M/S. Mohammad Enterprise. কর্তৃক চালানের মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় সরবরাহকারীর কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


২৭.০৫.২৬

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


২৭/০৫/২৬
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


২৭.০৫.২৬
আসিম
২৭.০৫.২৬
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১.১৩। অনুচ্ছেদ ১.১২ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ট.২৪,৭৯,৯৮০.০৪৮/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ উনআশি হাজার নয়শত আশি দশমিক শূন্য চার আট মাত্র) টাকার ১ম ও চূড়ান্ত বিলটি M/S. Mohammad Enterprise. এর অনুকূলে Paperless Payment System এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।


২৭.০৫.২৬

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


২৭/০৫/২৬
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


২৭.০৫.২৬
আসিম
২৭.০৫.২৬
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা