

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ সাতার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সাতার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৫০.০০৭.২৩ নথির বিষয়: Construction of walkway, sand filling, tree plantation with ancillary works for pond area at IRP-2, Dhaka WASA প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Construction of walkway, sand filling, tree plantation with ancillary works for pond area at IRP-2, Dhaka WASA প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৩/৮/২৩ ১২:৫৯ অপরাহ্ন

সাতার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট একটি কেপিআই ভুক্ত স্থাপনা। স্থাপনাটি আইআর পি-১ ও আইআর পি-২ এর মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ১৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হয়। আইআর পি-২ কম্পাউন্ডটি ভাকুর্তা-হেমায়েতপুর সড়কের পাশে অবস্থিত। কম্পাউন্ডে প্রবেশের বাম পার্শ্বে ৯৫মিটার লম্বা এবং ১৪মিটার চওড়া একটি (ডোবা) নীচু জায়গা বিদ্যমান। জায়গাটি নীচু হওয়ার ফলে এবং তিন দিক সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ফলে জায়গাটি ব্যবহার অনুপযোগী। সামান্য বৃষ্টি হলে কম্পাউন্ডের পানি এবং সংলগ্ন রাস্তার পানি নীচু জায়গাটিতে জমা হয়। এছাড়া বর্তমানে সীমানা প্রাচীরের এক পার্শ্বের সড়কটি ভরাট করে সংস্কার কাজ করা হয়। সীমানা প্রাচীরের একপার্শ্বের মাটি উচু এবং অপর পার্শ্বের মাটি নীচু হওয়ার ফলে সীমানা প্রাচীরটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া জায়গাটিতে সহজে চলাচল করা সম্ভব নয় এবং সহজে দৃশ্যমান নয় ফলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। নীচু জায়গাটি ভরাট করে ব্যবহার উপযোগী করা প্রয়োজন।

সংযুক্তিসমূহ (১):

১। বর্তমান চিত্র।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৩/৮/২৩ ১:০৮ অপরাহ্ন

আইআর পি-২ কম্পাউন্ডের বাম পার্শ্বের নীচু জায়গাটি (ডোবা) প্রস্তাবিত নক্সা অনুযায়ী ভরাট করা এবং সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ওয়াকওয়ে/রাস্তা নির্মাণ করে বিভিন্ন প্রকার ফলের চাড়া গাছ লাগানো যেতে পারে। এছাড়া জায়গাটি সহজে দৃশ্যমান করার জন্য মধ্যবর্তী সীমানা প্রাচীরের কিছু অংশ স্থিতির গ্রীল স্থাপন করা হলে সহজে দৃশ্যমান হবে এবং প্লান্টের সেন্দর্ভ্য বৃদ্ধি পাবে। উল্লিখিত কাজসমূহ করার জন্য PWD rate schedule-২০২২ ও বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। প্রণীত প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪,৬২,০৫৪.৭১৫ (চব্বিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার চুয়ান্ন দশমিক সাত এক পাঁচ) টাকা মাত্র। কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার মূলধনী ব্যয়ের পানির লাইন স্থাপন/পুনঃস্থাপন খাতের ক্রমিক নং -15 (W11) এ অন্তর্ভুক্ত আছে।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

১। অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা।

২। নক্সা।

৩। খসড়া প্রাক্কলন।


৪। প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৩/৮/২৩ ১:১০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Construction of walkway, sand filling, tree plantation with ancillary works for pond area at IRP-2, Dhaka WASA কাজটির e-Government Procurement (e-GP) এর মাধ্যমে Open Tendering Method (OTM) এ সম্পাদনের নিমিত্তে ২৪,৬২,০৫৪.৭১৫ (চব্বিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার চুয়ান্ন দশমিক সাত এক পাঁচ) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল। প্রাক্কলনটির অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

২৩

 ৩/৮/২৩ ১:১৪ অপরাহ্ন মোঃ সুমন আহমেদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাতার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিউন্ড প্ল্যান্ট	 ৩/৮/২৩ ১:৫২ অপরাহ্ন মোঃ জাফর ইকবাল চৌধুরী সহকারী প্রকৌশলী সাতার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিউন্ড প্ল্যান্ট	৬/৮/২৩ ১:৫২ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাতার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিউন্ড প্ল্যান্ট
--	--	---

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ৪/৮/২৩ ১:২৩ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

 ৪/৮/২৩ ১:২৩ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাতার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিউন্ড প্ল্যান্ট	৪/৮/২৩ ১:২৩ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
--	--


অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ৪/৮/২৩ ১১:১৯ পূর্বাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.1 & 1.2

 ৪/৮/২৩ ১১:১৯ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	৪/৮/২৩ ১১:১৯ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
--	---

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ৪/৮/২৩ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন

অনুমোদিত

 ৪/৮/২৩ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৪/৮/২৩ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাতার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিউন্ড প্ল্যান্ট
--	--

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ৫/৮/২৩ ৬:৪৬ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৫ এর অনুমোদনের আলোকে দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিন।


 ৬/৮/২৩ ৮:৩০ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাতার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিউন্ড প্ল্যান্ট	৬/৮/২৩ ৮:৩০ অপরাহ্ন মোঃ সুমন আহমেদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাতার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিউন্ড প্ল্যান্ট
--	---

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

- ৫) Tender / Proposal Detail.
- ৬) দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশের কপি।
- ৭) Tender / Proposal Opening Report-1 & 2
- ৮) Tender Evaluation Report (1,2,3,4).
- ৯) Workflow History
- ১০) Notification Of Award (NOA).
- ১১) Performance of Security.
- ১২) Bill of Quantities (BOQ).
- ১৩) Contract Agreement.

১.৬। Construction of walkway, sand filling, tree plantation with ancillary works for pond area at IRP-2, Dhaka WASA কাজের ঠিকাদার M/S Maliha Multi Trade এর সাথে ০২/১১/২০২৩ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারকে কাজ শুরু করার লক্ষ্যে কার্যাদেশ (Work order) দেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে তৈরীকৃত পত্র প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হলো।


০২/১১/২৩


০২/১১/২৩


০২/১১/২৩

১৫

১৪) Work order.

১৪) Inspection report.