

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ ----

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫০.২৫ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে "Supply of fiber glass Box to protect PAC & PAM dosing pump of chemical house at PWTP." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে "Supply of fiber glass Box to protect PAC & PAM dosing pump of chemical house at PWTP." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৮/৮/২৫ ৬:২৫ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার ৪৫০ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন পদ্মা পানি শোধনাগার-এর IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কাজ সার্বক্ষণিক সচল আছে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কেমিক্যাল হাউসের PAC & PAM dosing এরিয়ায় PAC & PAM এর ধুলো বাতাসের মাধ্যমে ডোজিং পাম্প গুলো নোংরা করে ফেলে এবং দীর্ঘমেয়াদে পাম্পের মেটাল অংশে মরিচা ধরে। এছাড়াও PAC ডোজিং এর স্থানের জালি এবং কভারগুলো PAC এর প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে; যা পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছে (ক্রমিক নং-০৫ দ্রষ্টব্য)। কেমিক্যালের প্রভাবে যাতে নষ্ট না হয় তাই এখানে হাই গ্রেডের কাস্টমাইসজড জালি ও কভার ব্যবহার করা যেতে পারে; যা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে। অতএব, PAC ও PAM এর পাম্প সমূহ কেমিক্যাল ডাস্টের ক্ষয়কারক প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার নিমিত্তে Fiber glass Box এর মাধ্যমে Pump গুলো কভার করা এবং PAC ডোজিং এর স্থানের জালি এবং কভারগুলো পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ ও মেরামতের নিমিত্তে অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Supply of fiber glass Box to protect PAC & PAM dosing pump of chemical house at PWTP." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৬):

- ১। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।.pdf
- ২। ২. ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরণ.pdf
- ৩। ৩. কোটেশন.pdf
- ৪। ৪. পূর্বানুমোদিত দর.pdf
- ৫। ৫. ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ছবি.pdf
- ৬। ৬. বিভাগীয় প্রাক্কলন।.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৮/৮/২৫ ৬:২৫ অপরাহ্ন

পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কেমিক্যাল হাউসের PAC ও PAM এর পাম্প সমূহ কেমিক্যাল ডাস্টের ক্ষয়কারক প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার নিমিত্তে Fiber glass Box এর মাধ্যমে PAM Pump গুলো কভার করা এবং PAC ডোজিং এর স্থানের জালি এবং কভারগুলো পরিবর্তন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ ও মেরামতের নিমিত্তে ঠিকাদারদের চিঠি প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-০২ দ্রষ্টব্য), সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে Fiber glass Box ও হাই গ্রেডের কাস্টমাইসজড জালি ও কভার পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ ও মেরামতের লক্ষ্যে ঠিকাদারদের নিকট হতে কোটেশন সংগ্রহ করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৩ দ্রষ্টব্য)। সর্বনিম্ন দরের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও পূর্বানুমোদিত দরের আলোকে কিছু প্রয়োজনীয় সেইফটি হ্যান্ড গ্লোভস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৪ দ্রষ্টব্য)। যার প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৬.১১,৯৮,০৫০/- (টাকা এগারো লক্ষ আটানব্বই হাজার পঞ্চাশ মাত্র) (ক্রমিক নং-০৬ দ্রষ্টব্য)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের Water &

Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-151, প্যাকেজ নং-APP/25-26/G/118) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৮/৮/২৫ ৬:২৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর PAC ও PAM এর পাম্প সমূহ কেমিক্যাল ডাস্টের ক্ষয়কারক প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার নিমিত্তে Fiber glass Box এর মাধ্যমে PAM Pump গুলো কভার করা এবং PAC ডোজিং এর স্থানের জালি এবং কভারগুলো পরিবর্তন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ ও মেরামতের নিমিত্তে "Supply of fiber glass Box to protect PAC & PAM dosing pump of chemical house at PWTP." কাজটি সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৳.১১,৯৮,০৫০/- (টাকা এগারো লক্ষ আটানব্বই হাজার পঞ্চাশ মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের Water & Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-151, প্যাকেজ নং-APP/25-26/G/118) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

২৮/৮/২৫ ৬:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৮/৮/২৫ ৬:৪৪ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৮/৮/২৫ ৬:৪৪ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

SE, WSTPL

২৮/৮/২৫

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা

আবু (মহা)

২৮/৮/২৫


প্রকৌশলী মোঃ আবু সাদাত হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা


০৭। Supply of fiber glass Box to protect PAC & PAM dosing pump of chemical house at PWTP এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

০৮। e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.৩। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৫-৩৯১; তারিখ: ০৩/১১/২০২৫ খ্রিঃ আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।


03.11.25
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


03.11.2025
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


০৩.১১.২০২৫
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

০৯। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/১২১৩ জ:ত: তারিখ: ০৪/১১/২০২৫ খ্রিঃ বহুল প্রচারিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

১০। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.

১১। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG2-2B).

১২। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।


১৩। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।

১৪। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।

১৫। Copy of Notification of Award (NOA) to **GARDERIUM**.

১৬। **GARDERIUM**. কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৫। আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7) তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।



29.12.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


29.12.2025
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


২৯.১২.২০২৫
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১৭। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫০.২৫.৯৪.১০৩-২৩৩, তাং-২৯/১২/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.৭। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


29.12.25
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


29.12.2025
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


2.6.1
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১৮।

স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫০.২৫.৯৪.১০৩-২৩৪, তাং-২৯/১২/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

১৯।

M/S. GARDERIUM কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের চালান এর কপি।

২০।

আলোচ্য কাজের **Purchase Order Report**.

২১।

স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫০.২৫ -১২২৬; তারিখঃ ১২/০৪/২০২৬ খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।


২২।

সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।


২৩।

সরবরাহকৃত মালামালের **Store Receipt and Inspection Note**.

১.৯। কার্যাদেশ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of fiber glass Box to protect PAC & PAM dosing pump of chemical house at PWTP." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি **Work Completion Report** প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


15.04.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


15.04.2026
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


১৫.০৪.২০২৬
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

২৪।

Work Completion Report এর কপি।

ঢাকা ওয়াসা

১.১১। ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৫০.২৫.৯৪.১০৩-২৩৪; তারিখ: ২৯/১২/২০২৫ খ্রিঃ, মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of fiber glass Box to protect PAC & PAM dosing pump of chemical house at PWTP." কাজের মালামাল **M/S. GARDERIUM** কর্তৃক চালানোর মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় সরবরাহকারীর কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২৭.০৭.২৬

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

২৭.০৭.২০২৬

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

২৭.০৭.২০২৬

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১.১৩। অনুচ্ছেদ ১.১২ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ৬.১১,৬১,২২৫/- (টাকা এগারো লক্ষ একষট্টি হাজার দুইশত পঁচিশ মাত্র) টাকার ১ম ও চূড়ান্ত বিলটি **M/S. GARDERIUM** এর অনুকূলে **Paperless Payment System** এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষ্যে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

২৭.০৭.২৬

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

২৭.০৭.২০২৬

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

২৭.০৭.২০২৬

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা