

ঢাকা ওয়াসা

চমিক নং-১।	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের কপি।
চমিক নং-২।	পানির লাইনের খসড়া নকশা
চমিক নং-৩।	প্রাক্কলন।

বিষয় :- Lowering and Flashing of Existing 160 mm dia HDPE water line at Mohakhali "JHA" block Under MODS Zone-5,DWASA.

১। উপযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, অত্র জোনের ডিএমএ-৫০৭ এর আওতাধীন মহাখালী টি এন্ড টি রোড এবং “জ” ব্লক এলাকার সাথে পানির লাইনের আন্তঃ সংযোগ না থাকায় মহাখালী “জ” ব্লক এলাকায় এবং মাদ্রাসা রোডে পানির লাইন উচু থাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রীষ্ম মৌসমে এই সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত লাইনটি নীচুকরণ এবং আন্তঃ সংযোগটি করার জন্য একটি খসড়া নকশা করা হয় (সংযুক্ত- নকশা)। আন্তঃসংযোগটি করা হলে মহাখালী “জ” ব্লক এলাকা এবং মাদ্রাসা রোড সহ আশে পাশের এলাকায় পানি সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। তাই উক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ সঠিক রাখার স্বার্থে কনস্ট্রাকশন নকশা অনুযায়ী আন্তঃসংযোগ ও নীচুকরণ কাজটি সম্পাদন করার জন্য ঠিকাদারের ব্যয় ও বিভাগীয় মালামাল সহ ঢাকা ওয়াসার রোট সিডিউল, পিডাব্লিউডি-২০২২(সংশোধিত) এর দর, ও পূর্বানুমোদিত দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হল। প্রাক্কলনে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল, শ্রমিক মজুরী এবং আনুসঙ্গিক কাজের জন্য ব্যয় দাঁড়ায় চ- ৪,৯৯,০৯২.০৩ (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার বিরানব্বই দশমিক শূন্য তিন) টাকা মাত্র এবং বিভাগীয় সরবরাহকৃত মালামালের মূল্য টাঃ ৩৯,৫০০.০০২/- (উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত দশমিক শূন্য শূন্য দুই) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার সংশোধিত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার পানির লাইন মেরামত খাতের (01-04-001) সিরিয়াল নং- ২৯ এ RFQ এ ধরা আছে।

২। আলোচ্য কাজটির টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদনের লক্ষ্যে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়নের জন্য PPR-2008 ও ঢাকা ওয়াসার দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.২১২.০৬.০০২.২৪-১৩০; তারিখঃ ১৫/০৫/২০২৫ অনুযায়ী গঠিত TEC-8 নিম্নরূপে গঠন করা হয়েছে।

কমিটিঃ TEC

নাম	পদবী	কমিটিতে ভূমিকা
জনাব মোঃ ফিরোজ আলম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা। ঢাকা ওয়াসা।	চেয়ারপারসন।
	নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজউক, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব প্রকৌশলী ফারজানা নাইম	উপ-ব্যবস্থাপক, ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং শাখা, তিতাস গ্যাস, কাওরান বাজার, ঢাকা।	সদস্য।
	নির্বাহী প্রকৌশলী/ম্যানেজার/ব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব ফাহিমা আমিন	জি আই এস স্পেশালিষ্ট, জি আই এস ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা ওয়াসা।	সদস্য।
জনাব মোঃ আনিসুর রহমান পাটোয়ারী	উপ-প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।	সদস্য।
জনাব মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী	নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।	সদস্য সচিব।

কমিটিঃ TOC

নাম	পদবী	কমিটিতে ভূমিকা
জনাব মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী	নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।	চেয়ারপারসন।
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক	সহকারী সচিব, প্রশাসন বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।	সদস্য।
জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী	সহকারী প্রকৌশলী, মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।	সদস্য সচিব।

২। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-১ এর বর্ণনার আলোকে, Lowering and Flashing of Existing 160 mm dia HDPE water line at Mohakhali "JHA" block Under MODS Zone-5, DWASA. কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করা যেতে পারেঃ


(ক) আলোচ্য কাজটি প্রক্রিয়ায় Request For Quotation (RFQ) এ সম্পাদনের অনুমোদন।


(খ) আলোচ্য কাজের সরবরাহকৃত মালামাল, শ্রমিক মজুরী এবং আনুসঙ্গিক কাজের জন্য (দরপত্র মূল্যে) ব্যয়বাবদ ৳-৪,৯৯,০৯২.০৩ (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার বিরানব্বই দশমিক শূন্য তিন) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন।


(গ) আলোচ্য কাজের টাঃ ৩৯,৫০০.০০২/- (উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত দশমিক শূন্য শূন্য দুই) টাকার বিভাগীয় মালামাল ব্যবহার করার অনুমোদন।


(ঘ) আলোচ্য কাজের ব্যয় অত্র বিভাগের সংশোধিত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষন খাত (কোড-০১-০৪-০০১) ক্রঃনং-২৯ হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।


26/05/25


26/05/25
মোহাম্মদ সাহিদুর রহমান চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-০৫
ঢাকা ওয়াসা।


26-05-2025
মোহাম্মদ জৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দাঃ)
মডুস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা


SE (MODS Circle-2)

26/05/25
প্রকৌশলী মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডুস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

৩। অনুমোদন

29/05/2025
CE Sir
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

১। Lowering and Flashing of Existing 160 mm dia HDPE water line at Mohakhali "JHA" block Under MODS Zone-5, DWASA. কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে সদয় স্মারকের জন্য পেশ করা হলো।


27/05/25


27-05-2025

মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:)
মডুস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা


টেন্ডার নোটিশ

Tender Opening Sheet.

Tender Evaluation Report.

২। Lowering and Flashing of Existing 160 mm dia HDPE water line at Mohakhali "JHA" block Under MODS Zone-5, DWASA.. কাজের দরপত্রগুলো দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়নের সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স রাফিউ এন্ট্রাপ্রাইজ এর ৮.৪,৯১,৬৪৩.০৬ (চার লক্ষ একানব্বই হাজার ছয়শত তেতাল্লিশ দশমিক শূন্য ছয়) টাকার দরপত্রটি গ্রহণের সুপারিশ করেছেন।


এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজটি সম্পাদনের জন্য মেসার্স রাফিউ এন্ট্রাপ্রাইজ এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।


04-06-2025
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:)
মডুস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা

Chairperson
(TEC)


প্রকৌ. মোঃ আব্দুস সালাম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
মডুস সার্কেল-১
চেয়ারপারসন
TEC-৪, ঢাকা ওয়াসা।

৩। Approve


04/06
2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

④ Invitation for signing contract


⑤ Contract Agreement.

১। Lowering and flashing of Existing 160 mm dia HDPE water line at Mohakhali "JHA" block Under MODS Zone-5; DWASA শ্রীলংকা সড়ক, মোহাখালী ব্লক-৫। উল্লিখিত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হল। আগ্রহী প্রক্রেতারগণকে নিম্নলিখিত শর্তাৱলীতে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।



৯/১১/২০২৫

EE



০৯-১১-২০২৫

মোহাম্মদ হৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা

২।

প্রকল্প নং- ৪৮.০৫, ০৫০০, ৫০০০.০০.০০৪.২৫-২৭৭; তারিখ- ০৯/১১/২০২৫ ইং; কার্যদিবস।