

ঢাকা ওয়াসা

১।
২।

২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের মডস জোন-১০ এর বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
প্রাক্কলণ।

বিষয়ঃ Construction of 02 (Two) Nos Delivery main and wash out line of 14 No. housing and NHB DTW with related works including supply of all necessary materials Under MODS Zone-10.

১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ডিএমএ-১০০৬ এর এলাকায় প্রায় ৮০০০ (আট হাজার) সার্ভিস সংযোগ রয়েছে। বর্ণিত ডিএমএ এর আওতাধীন ১৪ নং হাউজিং পানির পাম্প সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর ও আশির দাগ এলাকার কিছু অংশে পানি সরবরাহ করা হয়। কম্পাউন্ডে চালু কূপদ্বয়ের উৎপাদন কমে ১১০০লিঃ/মিঃ এবং ৩০০লিঃ/মিঃ এ নেমে আসায় এলাকায় তীব্র পানির সমস্যা দেখা দেয়। ৩০০লিঃ/মিঃ উৎপাদন সক্ষম কূপটি ২০২৩ইং সালে রিজেনারেশন করে চালানো হচ্ছে। এফএম বিভাগ-২ কর্তৃক বর্ণিত কূপ ০২(দুই)টির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বারবার চেষ্টা চালানো হলেও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। পাম্প সংলগ্ন এলাকার পানির সমস্যা সমাধানে কম্পাউন্ডে অবস্থিত পুরাতন বন্ধ কূপটি ইতোমধ্যে রিজেনারেশন করা হয়েছে। তবে সদ্য রিজেনারেশনকৃত পুরাতন কূপের ডেলিভারী মেইন এবং ওয়াশ আউট লাইন এখনও নির্মাণ করা হয়নি। তাই আসন্ন পবিত্র রমজান মাস এবং শুক্ল মৌসুমে পানির চাহিদা পূরণে জরুরী ভিত্তিতে পুরাতন কূপের ডেলিভারী মেইন এবং ওয়াশ আউট লাইন লাইন নির্মাণ করে পাম্প চালু করা প্রয়োজন।

২। মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ডিএমএ-১০০৬ এর এনএইচবি পানির পাম্প সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাদবর বাড়ী, এসপি পাড়া এবং আশির দাগ এলাকার কিছু অংশে পানি সরবরাহ করা হয়। কম্পাউন্ডে চালু কূপদ্বয়ের উৎপাদন কমে ১৬০০লিঃ/মিঃ এবং ৩০০লিঃ/মিঃ এ নেমে আসায় এলাকায় তীব্র পানির সমস্যা দেখা দিয়েছে। এফএম বিভাগ-২ কর্তৃক বর্ণিত কূপ ০২(দুই) টির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বারবার চেষ্টা চালানো হলেও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। পাম্প সংলগ্ন এলাকার পানির সমস্যা সমাধানে কম্পাউন্ডে অবস্থিত পুরাতন বন্ধ কূপটি ইতোমধ্যে রিজেনারেশন করা হয়েছে। তবে এ কূপটিরও ডেলিভারী মেইন এবং ওয়াশ আউট লাইন নির্মাণ করা হয়নি। আসন্ন পবিত্র রমজান মাস এবং শুক্ল মৌসুমে পানির চাহিদা পূরণে জরুরী ভিত্তিতে পুরাতন কূপের ডেলিভারী মেইন এবং ওয়াশ আউট লাইন নির্মাণ করে পাম্প চালু করা প্রয়োজন।

৩। ইব্রাহিমপুর মাদবর বাড়ী সড়ক, আশিরদাগ, এসপি পাড়া এবং কলোনী এলাকা সমূহে পানির সমস্যা সমাধানে অতীব জরুরী ভিত্তিতে ১৪ নং হাউজিং এবং এনএইচবি পানির পাম্পের পুরাতন বন্ধ কূপ ০২(দুই) টির ডেলিভারী মেইন এবং ওয়াশ আউট লাইন নির্মাণ করে চালু করা প্রয়োজন। ডেলিভারী মেইন এবং ওয়াশ আউট লাইন নির্মাণের নিমিত্ত জরুরী পানি সরবরাহ প্রকল্পের ন্যায় এবং দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলণ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলণে সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ২,১১,৮৫৮.৮৫৪/- (দুই লক্ষ এগার হাজার আটশত আটাত্ত দশমিক আট পাঁচ চার) টাকা মাত্র (ক্রঃ নং-২)। কাজটির ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার "Water Line Maintenance" খাতের (বাজেট কোডঃ ০১-০৪-০০১) সিরিয়াল নং-৫৪ এর প্যাকেজ নং PW-40 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে (ক্রঃ নং-১)।

৪। এমতাবস্থায়, মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ডিএমএ-১০০৬ এর ইব্রাহিমপুর মাদবর বাড়ী সড়ক, আশিরদাগ, এসপি পাড়া এবং কলোনী এলাকার পানির সমস্যা সমাধানে "Construction of 02 (Two) Nos Delivery main and wash out line of 14 No. housing and NHB DTW with related works including supply of all necessary materials Under MODS Zone-10." শীর্ষক কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর ৬৯(১)(ট) বিধি মোতাবেক Request for Quotation (RFQ) এর মাধ্যমে সম্পাদনের নিমিত্তে উপস্থাপিত টাঃ ২,১১,৮৫৮.৮৫৪/- (দুই লক্ষ এগার হাজার আটশত আটাত্ত দশমিক আট পাঁচ চার) টাকার প্রাক্কলনটির সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে, যা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন।

মোস্তাফিজ বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।

Manik Chandra Mohanayok
Assistant Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA.

মোঃ এরশাদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।

সি.মডস লিংক-২
মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।


প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা

মডস (০৪ম)
মডস (১০ম)


মোঃ হুমায়ুন রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

= ০২ =

৬। অনুচ্ছেদ-৫ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কাজটি RFQ পদ্ধতিতে করার জন্য কোটেশন প্রদানের লক্ষ্যে টেন্ডার নোটিশ এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করা হ'ল। যাহা স্বাক্ষর করা যেতে পারে।



29/6/25

মোস্তাফিন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


29/6/25


Manik Chandra Mohanayak
Assistant Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA.





29/6/25
Md. Ershadul Haque
Executive Engineer
MODS Zone-10, Dhaka WASA.

- ৩। আরক নং-৪৬.১১৩.৪১৫.০০.০০.০১৫.২০২৫- তাং-২৭/০৩/২০২৫ ইং তারিখে মেসার্স এ. আলম এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স নিউট্রাল বিল্ডার্স, মেসার্স নিহান এন্টারপ্রাইজদের বরাবর চিঠিসহ প্রেরিত দরপত্র।
- ৪। টেন্ডার ডকুমেন্ট।
- ৫। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবান প্রসঙ্গে।

৭। Construction of 02 (Two) Nos Delivery main and wash out line of 14 No. housing and NHB DTW with related works including supply of all necessary materials Under MODS Zone-10 কাজটি RFQ পদ্ধতিতে করার লক্ষ্যে কোটেশন আহবানে মোট ০৩ (তিন) টি কোটেশন পাওয়া যায়। RFQ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত কোটেশনগুলো মূল্যায়নের নিমিত্তে Opening কমিটির মাধ্যমে Tender Opening করা হয় এবং Tender Opening Sheet প্রস্তুত করতঃ (ডকুমেন্টসহ নথিটি) দরপত্রটি TEC-1 চেয়ারম্যান দ্বারা মূল্যায়নে পরবর্তী কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে।


6/9/25
Md. Ershadul Haque
Executive Engineer
MODS Zone-10, Dhaka WASA.

MS (TEC)


Chairman, TEC-1

6/9/25
Jeni Chakma
Executive Engineer-1 (Tec-2)
PMU, DWSNIP
Dhaka WASA


- ৮। কোটেশন ওপেনিং শীট।

ঢাকা ওয়াসা

দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

৮। Construction of 02 (Two) Nos Delivery main and wash out line of 14 No. housing and NHB DTW with related works including supply of all necessary materials Under MODS Zone-10 কাজটির দরপত্র মূল্যায়ন অদ্য ০৬/০৮/২০২৫ ইং তারিখে TEC-1 চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতিতে মূল্যায়ন করা হলো। মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রমিক নং-৭ এ সংযুক্ত করা হলো। ঠিকাদার “মেসার্স এ. আলম এন্টারপ্রাইজ” কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রটি (১%) নিম্নে টা- ২,০৯,৭৪০.২৬৬/- (দুই লক্ষ নয় হাজার সাতশত চল্লিশ দশমিক দুই ছয় ছয়) টাকা মাত্র সর্বনিম্ন রেসপন্সিভ দরদাতা হওয়ায় মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। নথিটি অনুমোদনকারী কর্মকর্তা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।


(Md. Ershadul Haque)
Executive Engineer
MODS Zone-10, Dhaka WASA
&
Member Secretary of TEC-1,
MODS Zone-10, Dhaka WASA.


(Jeni Chakma)
Executive Engineer
DWSNIP, Dhaka WASA
&
Chairman, TEC-1,
MODS Zone-10, Dhaka WASA.

SE (MODS-2)
EE, MODS Z-10

৯। প্রস্তুতিবিহীন।


০৬/০৮/২৫
মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।