

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭৩.০১৭.২৩ নথির বিষয়: Repairing and Raising of Manhole Cover at Ahammedbag, Kadomtola, Basabo, Gopal Saha Lane, Nondolal Datta lane, Shiris das lane and Paridash lane, Sutrapur Area Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing and Raising of Manhole Cover at Ahammedbag, Kadomtola, Basabo, Gopal Saha Lane, Nondolal Datta lane, Shiris das lane and Paridash lane, Sutrapur Area Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৫/৮/২৩ ৯:২৮ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১ এর আওতাধীন Ahammedbag, Kadomtola, Basabo, Gopal Saha Lane, Nondolal Datta lane, Shiris das lane and Paridash lane, Sutrapur এলাকায় ম্যানহোল কভার ড্যামেজ হওয়ায় পয়ঃ ওভার ফ্লো সৃষ্টি হয়ে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে মর্মে ঢাকা ওয়াসা লিংক ১৬১৬২ হতে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ওয়ার্ড নং-৪৩ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর কাউন্সিলর মৌখিক ভাবে অভিযোগ করেছেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সহকারী প্রকৌশলী সহ সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, অত্র জোন এর আওতাধীন Ahammedbag, Kadomtola, Basabo, Gopal Saha Lane, Nondolal Datta lane, Shiris das lane and Paridash lane, Sutrapur এলাকার ম্যানহোল ড্যামেজ হওয়ায় পয়ঃ ওভার ফ্লো হচ্ছে। ম্যানহোল ড্যামেজ সহ পয়ঃ ওভার ফ্লো হওয়ায় পথচারী ও যানবাহন চলাচলে ভীষন অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এবং যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে জরুরী ভিত্তিতে ড্যামেজ হওয়া ম্যানহোল মেরামত ও উচ্চকরণ এবং কভার স্থাপন কাজ করা দরকার। উক্ত কাজ গুলো সঠিক ভাবে সম্পাদন করার জন্য মালামাল ও লেবার ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ নিয়ে কাজ সমাধান করা হবে। সেই মোতাবেক উল্লেখিত কাজের জন্য একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হলো। প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৳ ৩,০৬,৪২০.৬৬ (তিন লক্ষ ছয় হাজার চারশত বিশ দশমিক ছয় ছয়) টাকা মাত্র। বর্ণিত কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার ক্রমিক নং-Q₂(10) এর পয়ঃলাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে নির্বাহ করা হবে। কাজটি করা অত্যন্ত জরুরী। প্রাক্কলনটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

- ১। (১) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার কপি।
- ২। (২) ঢাকা ওয়াসা লিংক ১৬১৬২ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের কপি।
- ৩। (৩) আলোচ্য কাজের খসড়া প্রাক্কলন এর কপি।
- ৪। (৪) আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনের কপি।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৫/৮/২৩ ৯:২৯ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় কাজের স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে Repairing and Raising of Manhole Cover at Ahammedbag, Kadomtola, Basabo, Gopal Saha Lane, Nondolal Datta lane, Shiris das lane and Paridash lane, Sutrapur Area Under Mods Zone-1 Dhaka WASA. কাজের জন্য পি.পি.আর ২০০৮ এর বিধি ৭৬/১(ট) অনুসারে ঠিকাদার মেসার্স এ আলম এন্টারপ্রাইজ এর সাথে সরাসরি চুক্তি প্রক্রিয়ায় ৳ ৩,০৬,৪২০.৬৬ (তিন লক্ষ ছয় হাজার চারশত বিশ দশমিক ছয় ছয়) টাকা মাত্র। প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৫/৮/২৩ ১০:২৬ অপরাহ্ন
সুব্রত কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

৫/৮/২৩ ১০:৪১ অপরাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

৬/৮/২৩ ৩:৪১ অপরাহ্ন
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১


৭/৮/২৩ ১০:২৭ পূর্বাহ্ন
শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সান্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

৭/৮/২৩ ৮:৪৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

৯/৮/২৩ ৮:৩৫ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)
এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৯/৮/২৩ ৮:৩৪ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.1 on condition that such repair work must be done under the framework in future.



৯/৮/২৩ ৮:৩৫ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
ইপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)
ইপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)
এর দপ্তর


৯/৮/২৩ ৮:৩৫ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ১৪/৮/২৩ ২:১৪ অপরাহ্ন


Okay



১৪/৮/২৩ ২:১৪ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর




১৪/৮/২৩ ৯:২৫ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
ইপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)
ইপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)
এর দপ্তর



১৫/৮/২৩ ১০:১৩ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



১৭/৮/২৩ ১:২০ অপরাহ্ন
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১



২০/৮/২৩ ১১:১৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

২০/৮/২৩ ১১:১৫ পূর্বাহ্ন
সুব্রত কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১