

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.১১৪.২৪ নথির বিষয়: Construction of sunshed to prevent water leakage through windows at Chemical House building (Lot-2).

নোট: ১ নোটের বিষয়: Construction of sunshed to prevent water leakage through windows at Chemical House building (Lot-2) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৩/৯/২৪ ৬:৫৮ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর বিভিন্ন স্থাপনার জানালার উপরে সানশেড নির্মাণ করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থাপনার অভ্যন্তরে জানালার ফাঁকা দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা হুমকি দেখা দিচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত বৃষ্টির পানি প্রবেশের ফলে দেওয়ালের প্লাস্টার ও রঙ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)। এরূপ পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণের জন্য সকল স্থাপনার জানালার উপরে সানশেড নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর ফিল্টার ভবনের স্থাপনায় সানশেড নির্মাণ করে বৃষ্টির পানি প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কেমিক্যাল স্থাপনার সুরক্ষার জন্য জানালার উপরে সানশেড নির্মাণ করা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে Construction of sunshed to prevent water leakage through windows at Chemical House building (Lot-2) কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনাভুক্ত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৩/৯/২৪ ৬:৫৯ অপরাহ্ন

পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কেমিক্যাল হাউজের জানালার উপরে সানশেড নির্মাণের লক্ষ্যে পূর্বানুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রাপ্ত পরিমাপের আলোকে এই পর্যায়ে ৩৪টি জানালার উপর সানশেড নির্মাণের নিমিত্তে প্রাক্কলনের হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৫ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন আইটেমের প্রাপ্ত পরিমাণের আলোকে অনুমোদিত দর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণপূর্ত রেট শিডিউল-২০২২ (সংশোধিত) এর দর অনুসরণে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৳.৪,৯৯,১৯৪.৪৫২ (টাকা চার লক্ষ নিরানবাবই হাজার একশত চুরানব্বই দশমিক চার পাঁচ দুই মাত্র)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১৫০, প্যাকেজ নং- APP/24-25/W/25) নির্বাহ করে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে (ক্রমিক নং-০৬ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৩/৯/২৪ ৭:০০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কেমিক্যাল হাউজে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে মূল্যবান স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে " Construction of sunshed to prevent water leakage through windows at Chemical House building (Lot-2)." কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

১) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।


২) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৳.৪,৯৯,১৯৪.৪৫২ (টাকা চার লক্ষ নিরানবাবই হাজার একশত চুরানব্বই দশমিক চার পাঁচ দুই মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

৩) উক্ত ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগারের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১৫০, প্যাকেজ নং- APP/24-25/W/25) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।


উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।



৪/৯/২৪ ৬:০১ অপরাহ্ন
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



৪/৯/২৪ ৬:০৩ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার



৬/৯/২৪ ২:৫১ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

৬/৯/২৪ ২:৫১ অপরাহ্ন
মিজান মোল্লাহ কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

সংযুক্তিসমূহ (৬):

- ১। Images of Rain Water Leakage through Windows at PWTP.pdf
- ২। CHEMICAL HOUSE As-Built Drawing.pdf
- ৩। Calculation of Sunshed Chemical H (L-2).pdf


৪। Construction Drawing.pdf

৫। BOQ_of_Sunshed_Chemical_H_(L-2)[1].pdf

৬। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।.pdf

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ৭/৯/২৪ ৬:২৮ পূর্বাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2



৭/৯/২৪ ৬:২৮ পূর্বাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


৭/৯/২৪ ৬:২৮ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ৭/৯/২৪ ৩:৪৪ অপরাহ্ন

Okay



৭/৯/২৪ ৩:৪৭ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



৭/৯/২৪ ৩:৫৯ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

৭/৯/২৪ ৩:৫৯ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ৭/৯/২৪ ৫:০৪ অপরাহ্ন

e-GP তে দরপত্র আহ্বানের ব্যাবস্থা করুন।



৭/৯/২৪ ৫:০৮ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



২৩/৯/২৪ ৩:২২ অপরাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার



৩০/১২/২৪ ১১:৪৩ পূর্বাহ্ন
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার