

ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২। প্রস্তাবিত কাজের সিস্টেম ম্যাপ।
৩। অনুমোদিত দরের কপি।
৪। প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Mass Cleaning of sewer line & manhole at Dilkusha Motijheel Road, Toynbee Circular Road, Ahammedbag Road area under MODS Zone-1, Dhaka WASA শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১ এর আওতাধীন মতিঝিল রোড, কমলাপুর, বাসাবো, সবুজবাগ, মুগদা, টিপু সুলতান রোড, কাজী আব্দুর রউফ রোড, আর. এম. দাস রোড, কে.এম. দাস রোড, ডিস্টিলারী রোড, ধুপখোলা, ফরাশগঞ্জ, কাপ্তান বাজার, গেন্ডারিয়া, নারিন্দা, আলকা নগর রোড এবং পাঁচ ভাই ঘাট লেন এলাকায় ঢাকা ওয়াসার পয়ঃলাইন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকগণের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সেবা প্রদানের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়। বর্ণিত এলাকার পয়ঃলাইন সমূহ দীর্ঘ দিনের পুরাতন এবং জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। ফলে বিভিন্ন এলাকা হতে প্রায়ই স্যুয়ার ওভার-ফ্লো এর অভিযোগ আসে। এতে গ্রাহক অসন্তুষ্টিসহ পরিবেশ দূষিত হওয়ার পাশাপাশি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য বিধিত হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। সঠিক পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে স্যুয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস্ ক্রিনিং কাজ করা প্রয়োজন।

২। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বর্ণিত এলাকা বিদ্যমান পয়ঃলাইন মাস ক্রিনিং কাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্যুয়ার ক্রিনার নিয়োজিত করার জন্য অনুমোদিত দর (ক্রঃ নং-৩ দ্রঃ) অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৩,৯৮,৪০০/- (তিন লক্ষ আটাত্তাই হাজার চারশত) টাকা মাত্র (ক্রঃ নং-৪ দ্রঃ)। কাজটি পিপিআর-২০২৫ এর বিধি ১০১(১) (Force Account) অনুসরণে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। উক্ত কাজ শেষে ব্যয়কৃত টাকা অনুমোদিত ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। আলোচ্য কাজটি ঢাকা ওয়াসায় গঠিত টাস্কফোর্স টিম-২ কর্তৃক মনিটরিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। কাজের ব্যয়ভার অত্র মডস জোনের ২০২৫-২৬ ইং অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষণ (বাজেট কোড নং-০১-০৪-০০২) খাত এর থোক বরাদ্দ ক্রমিক নং- WR-05(B)-13 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের আর্থিক ও প্রশাসনিক অনুমোদন ক্ষমতা “ব্যবস্থাপনা পরিচালক” মহোদয়ের আওতাধীন।

৩। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে Mass Cleaning of sewer line & manhole at Dilkusha Motijheel Road, Toynbee Circular Road, Ahammedbag Road area under MODS Zone-1, Dhaka WASA শীর্ষক কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

- ক) উল্লিখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য সর্বমোট টাঃ ৩,৯৮,৪০০/- (তিন লক্ষ আটাত্তাই হাজার চারশত) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন,
খ) আলোচ্য কাজটি পিপিআর ২০২৫ এর বিধি ১০১(১) (Force Account) অনুসারে বাস্তবায়নের অনুমোদন এবং
গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৫-২৬ ইং অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার “পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষণ” (বাজেট কোড নং-০১-০৪-০০২) খাত এর থোক বরাদ্দ ক্রমিক নং-WR-05(B)-13 হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ “ব্যবস্থাপনা পরিচালক” মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

মোঃ ইকবাল হোসেন মোল্লা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মেহেদী হাসান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ ফিরোজ আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা।

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

৪। টাস্কফোর্স টিম-২ কর্তৃক মনিটরিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

GE, M ১০৬-১
FEI

মোঃ মিজানুল হক
(স্বাক্ষর)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
ও
প্রকৌশলী
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএডএম)

০৫। অনুচ্ছেদ-৪ এ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, (ও এন্ড এম) মহোদয়ের মতামতের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে উক্ত কাজটি ঢাকা ওয়াসা'য় গঠিত টাস্কফোর্স/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল -১ কর্তৃক মনিটরিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে এবং কাজ শেষে টাস্কফোর্স/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল -১ কর্তৃক মতামত সাপেক্ষে সম্বন্ধ করা হবে। কাজটি অত্যন্ত জরুরি বিধায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাজটি শুরু করা প্রয়োজন।

০৬। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে "Mass Cleaning of sewer line at Dilkusha Motijheel Road, Toynbee Circular Road, Ahammedbag Road area under MODS Zone-1, Dhaka WASA." - শীর্ষক কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) উল্লিখিত মাস ক্লিনিং কাজটি সম্পাদনের জন্য সর্বমোট ৳ ৩,৯৮,৪০০/- (তিন লক্ষ আট হাজার চারশত) টাকার প্রাক্কলণটি অনুমোদন;

খ) আলোচ্য কাজটি পিপিআর ২০২৫ এর বিধি ১০১(১) অনুযায়ী (Force Account) অনুসারে বাস্তবায়নের অনুমোদন এবং ;

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ১. পরিকল্পনার "পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষণ" (বাজেট কোড নং-০১-০৪-০০২) খাত এর থেকে বরাদ্দ ক্রমিক নং- ১৬(R-05(B)-13) হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহ "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" মহোদয়ের কর্তৃক সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।



২০৭/১১/২৫
২৫/১১/২৫



২০৭/১১/২৫
২৫/১১/২৫

২৫/১১/২৫

SE(MODS/E-1)

মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১ ঢাকা ওয়াসা।

CE

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

২৫.০১.২০২৫
১৫১(০১৫)

মোঃ মিজানুল হক
(স্বাক্ষরিত)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রদত্ত কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
ঢাকা ওয়াসা।

২৫/১১/২৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

Dhaka Water Supply and Sewerage Authority
Office of the Executive Engineer
MODS Zone-1, Dhaka WASA
107/1/A/1/A (4'th Floor), North Jatrabari, Dhaka.

Estimate

Name of work: Mass Cleaning of sewer line & manhole at Dilkusha Motijheel Road, Toynbee Circular Road, Ahammedbag Road area under MODS Zone-1, Dhaka WASA শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন
অনুমোদন প্রসঙ্গে।

SL. No.	Basis of Rate	Description of the item	Quantity	Unit	Rate (TK)	Total Amount (TK)
1	2	3	4	5	6	7
		Providing man power (daily basis) for Mass Cleaning of sewer line & manhole at Dilkusha Motijheel Road, Toynbee Circular Road, Ahammedbag Road area under MODS Zone-1, Dhaka WASA.				
1	Approved Rate	Sewer Cleaner.	332.00	Each	1200.00	3,98,400.00
Total Taka=						3,98,400.00

In Word: Three Lakh Ninety Eight Thousand Four Hundred Taka only.

SAE
08/01/2026
SAE
MODS Zone-1
Dhaka WASA.

AE/SDE
08/01/2026
AE/SDE
MODS Zone-1
Dhaka WASA.

Executive Engineer
08/01/26
Executive Engineer
MODS Zone-1
Dhaka WASA.

Package	Description of Procurement Package WORKS/GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Estimate Approving	Source of Funds	Estimated Cost (Taka in Lac)	Allocation of Year 2025-26 (Taka in Lac)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Repairing & Raising of existing Manhole cover and installation of missing manhole cover at DMA-101 & DMA-104 Area under MODS Zone-1 Dhaka WASA.	LS	1	LTM (e-GP)	CE	Rev.	5.00	5.00	Planned Dates Planned Days	29/08/25	0	14	26/09/25	03/10/25	7	28	70	60
7	Rehabilitation & removal of blockage for optimization of wastewater flow with ancillary work at various locations under MODS Zone-1 of Dhaka WASA. (Package-01)	LS	1	LTM (e-GP)	CE	Rev.	5.00	5.00	Planned Dates Actual Dates	29/08/25	0	14	26/09/25	03/10/25	7	28	70	60
8	Rehabilitation & removal of blockage for optimization of wastewater flow with ancillary work at various locations under MODS Zone-1 of Dhaka WASA. (Package-02)	LS	1	LTM (e-GP)	CE	Rev.	5.00	5.00	Planned Dates Actual Dates	29/08/25	0	14	26/09/25	03/10/25	7	28	70	60
9	Procurement of Borak Bamboo for Maintenance and Clearance of Sewerage Blockages under MODS Zone of Dhaka WASA. (Lot-1).	LS	1	LTM (e-GP)	CE	Rev.	5.00	5.00	Planned Dates Actual Dates	29/08/25	0	14	26/09/25	03/10/25	7	28	70	60
10	Procurement of Borak Bamboo for Maintenance and Clearance of Sewerage Blockages under MODS Zone of Dhaka WASA. (Lot-2).	LS	1	LTM (e-GP)	CE	Rev.	5.00	5.00	Planned Dates Actual Dates	29/08/25	0	14	26/09/25	03/10/25	7	28	70	60
11	Transporting & disposal of lifted sludge from different area with supply of necessary items under MODS Zone-01, Dhaka WASA. (Package-01).	LS	1	LTM	CE	Rev.	5.00	5.00	Planned Dates Actual Dates	29/08/25	0	14	26/09/25	03/10/25	7	28	70	60
12	Transporting & disposal of lifted sludge from different area with supply of necessary items under MODS Zone-01, Dhaka WASA. (Package-02).	LS	1	LTM	CE	Rev.	5.00	5.00	Planned Dates Actual Dates	29/08/25	0	14	26/09/25	03/10/25	7	28	70	60
13	Allocation for (as PPR/2008, clause 82/1) Mass Cleaning & Removal of Sludge of sewer line & manhole at different places under MODS Zone-1, Dhaka WASA.	LS	1	Force Account	MD	Rev.	60.50	60.50	Planned Dates Actual Dates		0	14		7	7	28	70	60







