

ঢাকা ওয়াসা

- ১) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা।
- ২) পিপিআর-বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১ (১) এর ধারা।
- ৩) বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
- ৪) মাস্ ক্লিনিং কাজের অনুমোদিত দর।
- ৫) ক্যাকুলেশন শীট।
- ৬) প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়:- মডস জোন-৬ এর আওতাধীন সিদ্ধেশ্বরী, বেইলি রোড এলাকার প্রধান সড়ক, বিভিন্ন গলি, উপগলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাসের পয়ঃলাইন ও পয়ঃম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

অনুচ্ছেদ নং-১.০

মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার একটি অন্যতম বৃহত্তম জোন। অত্র জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ও কার্যালয়, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, সচিবসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বহু ব্যক্তিগের বসবাস। এম.আই.এস রিপোর্ট (জুন/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়। সুষ্ঠু পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস্ ক্লিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভারফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং যান ও জন চলাচলে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে সুয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস্ ক্লিনিং কাজ করা প্রয়োজন। কেননা পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুমে পয়ঃ মাস্ ক্লিনিং করা কষ্টসাধ্য হয়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র মডস জোন এর আওতাধীন সিদ্ধেশ্বরী, বেইলি রোড এলাকার প্রধান সড়ক, বিভিন্ন গলি, উপগলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাসের পয়ঃলাইন ও পয়ঃম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ) করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্যাসের পয়ঃ লাইন ও পয়ঃ ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের জন্য ঢাকা ওয়াসা'র মাস ক্লিনিং কাজের জন্য দর বিশ্লেষণ কমিটি কতৃক প্রস্তাবিত ও যথাযথ কতৃপক্ষ কতৃক অনুমোদিত দর মোতাবেক প্রাক্কলণ তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টা: ৩,৮৮,৮০০/- (তিন লক্ষ আটশি হাজার আট শত) টাকা মাত্র। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অত্র মডস জোনের উল্লেখ্য এলাকায় মাস্ ক্লিনিং কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং-২

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিষ্কাশনের নিমিত্তে মডস জোন-৬ এর আওতাধীন সিদ্ধেশ্বরী, বেইলি রোড এলাকার প্রধান সড়ক, বিভিন্ন গলি, উপগলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাসের পয়ঃলাইন ও পয়ঃম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে:

ক) উল্লিখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য সর্বমোট টা: ৩,৮৮,৮০০/- (তিন লক্ষ আটটিশ হাজার আট শত) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলণটির অনুমোদন।

খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১ (১) এর ধারা (Force account) এর মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র মডস জোনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- B-14.84.18 (পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষন-কোড নং ০১-০৪-০০২) খাত হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

আলোচ্য কাজের প্রস্তাব সমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অনুমোদনের আওতাধীন, যা সদয় অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হল।



২১)
২১/১১/২০২৪

নং ৬৬/৪৮
০৯/১২/২৫



৬৬/৪৮/ম.ম.
২১/১১/২৫

২০২৫



শাহাদাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ ইখতিয়ার হাসউদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

২৪/১২/২৫

মোঃ মিজানুল হক
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

০৮/১২/২৫

১২/১২/২৫

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

১১.০১.২০২৫
DMD sign (OEM)

মোঃ মিজানুল হক
(যুগ্মসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম)
ঢাকা ওয়াসা।

১২/১২/২৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা
ফকিরাপুল পানির ট্যাংক কম্পাউন্ড
মতিঝিল, ঢাকা।

প্রাক্কলন

কাজের নাম : মডস জোন-৬ এর আওতাধীন সিদ্ধেশ্বরী, বেইলি রোড এলাকার প্রধান সড়ক, বিভিন্ন গলি, উপগলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাসের পয়ঃলাইন ও পয়ঃম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	লেবার সংখ্যা	দর	মোট টাকা
০১	পয়ঃলাইন পরিষ্কারকরন কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহ করন	প্রতিজন	৩২৪ জন	১২০০/-	৩,৮৮,৮০০/-
			সর্বমোট টাকা		৩,৮৮,৮০০/-

কথায় : তিন লক্ষ আটশি হাজার আট শত টাকা মাত্র।



উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা



সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা



নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা
ফকিরাপুল পানির ট্যাংক কম্পাউন্ড
মতিঝিল, ঢাকা।

ক্যালকুলেশন শীট।

কাজের নাম : মডস জোন-৬ এর আওতাধীন সিদ্ধেশ্বরী, বেইলি রোড এলাকার প্রধান সড়ক, বিভিন্ন গলি, উপগলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাসের পয়ঃলাইন ও পয়ঃম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

ক্রঃ নং	এলাকার নাম	গ্রুপ সংখ্যা	প্রতি গ্রুপে লেবার সংখ্যা	মোট দিন	লেবার সংখ্যা (৩x৪x৫)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	সিদ্ধেশ্বরী রোড	০২	০৪	০৪	৩২	
০২	সিদ্ধেশ্বরী মন্দির গলি	০২	০৪	০৩	২৪	
০৩	মৌচাক মার্কেটের পিছনে	০২	০৪	০২	১৬	
০৪	সিদ্ধেশ্বরী বয়েজ স্কুল রোড	০২	০৪	০২	১৬	
০৫	সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল রোড	০২	০৪	০৩	২৪	
০৬	ইস্কাটন এলাকা	০২	০৪	০২	১৬	
০৭	বেইলি রোড প্রধান সড়ক	০২	০৪	০৪	৩২	
০৮	পিআইবি গলি	০২	০৪	৩	২৪	
০৯	সার্কিট হাউজ রোড	০২	০৪	৩	২৪	
১০	মনোয়ারা হাসপাতাল গলি	০২	০৪	৩	২৪	
১১	ভিকারুননেছা নূন স্কুল এর সামনে	০২	০৪	৩	২৪	
১২	সিদ্ধেশ্বরী কোচিং এর গলি	০২	০৪	০৪	৩২	
১৩	নিউ ইস্কাটন রোড	০১	০৪	০৫	২০	
১৪	বেইলি রোড বাই লেন	০১	০৪	০৪	১৬	
			সর্বমোট সংখ্যা		৩২৪ জন	



উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা



সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা



নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

মাস ব্লিনিং কাজের দর নির্ধারণ কল্পে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত দর

মডুল সার্কেস- ১ কর্তৃক প্রদত্ত Mass Cleaning কাজের প্রস্তাবিত দর				
ক্রম নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট টাকা
১	সুতার সিনার (৪ ছন x ৩ গ্রন x ২০ দিন) = ২৪০ ছন	২৪০ ছন	১,২০০/-	২,৮৮,০০০/-
			মোট টাকা=	২,৮৮,০০০/-
কথায়: দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র				
দর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত Mass Cleaning কাজের প্রস্তাবিত দর				
ক্রম নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট টাকা
১	সুতার সিনার (৪ ছন x ৩ গ্রন x ২০ দিন) = ২৪০ ছন	২৪০ ছন	১,২০০/-	২,৮৮,০০০/-
			মোট টাকা=	২,৮৮,০০০/-
কথায়: দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র				

মডুল সার্কেস- ১ কর্তৃক প্রদত্ত Sludge Removal কাজের প্রস্তাবিত দর				
ক্রম নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট টাকা
১	প্রতি গ্রন প্রতিদিন ৫০ বস্তা করে শ্রাব উত্তোলন করবে। (৫০ বস্তা x ৩ গ্রন x ২০ দিন) = ৩০০০ বস্তা এবং প্রতি গ্রন ২০০ বস্তা করে মল্যা সরবো যাবে। প্রতি গ্রনকে ২০০ বস্তা করে শ্রাব সরবোনা যাবে ৩০০০ / ২০০ = ১৫ গ্রন প্রতি পিট/ম্যানহোল থেকে উত্তোলিত শ্রাব ভানের সাহায্যে স্থান করা।	১৫ গ্রন	৪,০০০/-	৬০,০০০/-
২	প্রতি গ্রন প্রতিদিন ৪০ বস্তা করে শ্রাব উত্তোলন করবে। (৪০ বস্তা x ৩ গ্রন x ২০ দিন) = ২৪০০ বস্তা এবং প্রতি গ্রন ১৫০ বস্তা করে মল্যা সরবো যাবে। প্রতি গ্রনকে ১৫০ বস্তা করে শ্রাব সরবোনা যাবে ২৪০০ + ১৫০ = ১৬ গ্রন প্রতি পিট/ম্যানহোল থেকে উত্তোলিত শ্রাব ভানের সাহায্যে স্থান করা।	১৬ গ্রন	৩,৫০০/-	৫৬,০০০/-
			মোট টাকা=	১১৬,০০০/-
কথায়: সত্তর হাজার টাকা মাত্র				

১০/১০/২০২৫
শাহিন হোসেন
অধ্যক্ষ
মাস ব্লিনিং
কাজের দর নির্ধারণ
কল্পে গঠিত
কমিটির
সুপারিশকৃত
দর

১০/১০/২০২৫
শাহিন হোসেন
অধ্যক্ষ
মাস ব্লিনিং
কাজের দর নির্ধারণ
কল্পে গঠিত
কমিটির
সুপারিশকৃত
দর

বিধি	সময়, মূল্য, ইত্যাদি
	উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা; উন্নয়ন বাজেট: মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা অধিদপ্তর বা সংস্থার সদর দপ্তরের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা; ‘ক’-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা; ‘খ’-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা; ‘গ’-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা;
১০১(১)	ফোর্স একাউন্ট (Force Account) এর অধীন ক্রয়ের পরিমাণ: ▶ প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ০৪ (চার) লক্ষ টাকা;
১০২ (১)(ক)	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্য এবং কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিলের সময়সীমা: ▶ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের কম হইবে না; ▶ পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ২৮ (আটাত্তর) দিনের কম হইবে না; ▶ দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে প্রথম পর্যায়ের জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ২১ (একুশ) দিনের কম হইবে না।
১০২ (১)(ঙ)	বাংলাদেশি ইকোনোমিক অপারেটরদের স্থানীয় অগ্রাধিকার (domestic preference) সুবিধা প্রদানের সুযোগ: ▶ পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের (delivered price) অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ);

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka In Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
81	15	Removal of Sewer line Blockage to ensure the proper functioning of the sewerage lines by keeping them operational, addressing overflows, and repairing and maintaining the manholes within the jurisdiction of MODS Zone-6 Dhaka WASA. (Lot-3)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-002	5.00	Planned Date 01-01-26 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	25		
82	16	Repair, Maintenance & Cleaning works of 100/150 mm dia Sewer Pipe and Sewer Pit at different Pump Compound under MODS Zone-6 Dhaka WASA. (Lot-1)	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	25		
83	17	Repair, Maintenance & Cleaning works of 100/150 mm dia Sewer Pipe and Sewer Pit at different Pump Compound under MODS Zone-6 Dhaka WASA. (Lot-2)	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date 01-11-25 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	25		
84	18	Allocation for Mass Cleaning works any kind of Emergency and maintenance work when and where required as per PPR-2008 clause 76/1 (Ta), 81/1, 82/1) TAF Force Account, etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA	-	-	OTM/ LTM/ DFM/ RFQ/ Force Account	MDY/ DMO/ CE	Own	01-04-002	32.00										
B.14 Water Pump House Maintenance, Code No-01-04-003										Sub Total									
85	1	Vertical extension of Middle Nond Para Existing Pump House under MODS Zone-6 Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	3.20	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	09-09-24 28	11-09-24 20	130		
86	2	Repairing, Maintenance and others ancillary works of GORAN CHAPRA MOSQUE & MOTHER TEK OLD Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	25		
87	3	Repairing, Maintenance and others ancillary works of DAKHIN GAON HORISHOVA & GORAN BHUIYAR JHL Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	25		
88	4	Repairing, Maintenance and others ancillary works of Rajarbagh-1 & Arunbag SLS Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	25		