

ঢাকা ওয়াসা

- ১) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২) পিপিআর-বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১(১) এর ধারা।
- ৩) বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
- ৪) অনুমোদিত দরের কপি।
- ৫) ক্যালকুলেশন শীট।
- ৬) প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ-মডস জোন-৬ এর আওতাধীন গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট হতে গুলিস্তান মোড়, বঙ্গবাজার সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের সামনের রোড, বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি স্টেডিয়াম হতে জাতীয় স্টেডিয়াম ১নং গেট পর্যন্ত, ৫ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হতে ১১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, স্টেডিয়াম ২নং গেট হতে ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নগর ভবনের আশপাশের এলাকা, জি.পি.ও, বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

১। মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার একটি অন্যতম বৃহত্তম জোন। অত্র জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ও কার্যালয়, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, সচিবসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বহু ব্যক্তিবর্গের বসবাস। এম.আই.এস. রিপোর্ট (জানুয়ারি/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়। সুষ্ঠু পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস ক্লিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভার-ফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র জোনের আওতাধীন গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট হতে গুলিস্তান মোড়, বঙ্গবাজার সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল, বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি স্টেডিয়াম হতে জাতীয় স্টেডিয়াম ১নং গেট পর্যন্ত, ৫ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হতে ১১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, স্টেডিয়াম ২নং গেট হতে ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, নগর ভবনের আশপাশ এলাকা, জি.পি.ও, বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব ইত্যাদি এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের পয়ঃ লাইন ও পয়ঃ ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের জন্য অনুমোদিত দর মোতাবেক একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে= ৩,৮৮,৮০০/- (তিন লক্ষ আটশি হাজার আটশত টাকা) টাকা মাত্র। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অত্র মডস জোনের সমগ্র এলাকাকে মোট তিন ধাপে মাস ক্লিনিং কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিষ্কাশনের নিমিত্তে ১ম ধাপে মডস জোন-৬ এর আওতাধীন গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট হতে গুলিস্তান মোড়, বঙ্গবাজার সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের সামনের রোড, বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি স্টেডিয়াম হতে জাতীয় স্টেডিয়াম ১নং গেট পর্যন্ত, ৫ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হতে ১১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, স্টেডিয়াম ২নং গেট হতে ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নগর ভবনের আশপাশ এলাকা, জি.পি.ও, বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন ম্যাস ক্লিনিং কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।

ক) উল্লিখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য সর্বমোট = ৩,৮৮,৮০০/- (তিন লক্ষ আটশি হাজার আটশত টাকা) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১(১) এর (Force account) এর মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র মডস জোনের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ত্রয় পরিকল্পনার Sewer Line Maintenance, Code No- (01-04-002) খাত এর ক্রমিক নং-৮৪ হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

উল্লিখিত প্রস্তাব সমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের জন্য সবিদয়ে পেশ করা হলো।

শাহাদাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ ইখতিয়ার মাসউদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

SE, MODS Circle-1

মোঃ শাহাদাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ মিজানুর রহমান
(স্বাক্ষরিত)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম)
ঢাকা ওয়াসা।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

প্রাক্কলন

কাজের নাম : মডস জোন-৬ এর আওতাধীন গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট হতে গুলিস্তান মোড়, বঙ্গবাজার সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের সামনের রোড, বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি স্টেডিয়াম হতে জাতীয় স্টেডিয়াম ১নং গেট পর্যন্ত, ৫ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হতে ১১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, স্টেডিয়াম ২নং গেট হতে ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নগর ভবনের আশপাশের এলাকা, জি.পি.ও, বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

ক্রমিক নম্বর	কাজের বিবরণ	লেবারের সংখ্যা	একক	দর	মোট টাকার পরিমাণ
১	সূয়ার লাইন পরিষ্কারকরণ কাজ এবং সাজ অপসারণ কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহকরণ কাজ।	৩২৪ জন	প্রতিজন	১২০০/-	৩,৮৮,৮০০/-
সর্বমোট টাকা=					৩,৮৮,৮০০/-
কথায় : তিন লক্ষ আটশি হাজার আটশত টাকা মাত্র।					

শাহাদাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ ইখতিয়ার মাসউদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

৩/১২/২৫

Office of the Executive Engineer
MODS Zone-6, Dhaka WASA

Calculation

Name of work: মডস জোন-৬ এর আওতাধীন গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট হতে গুলিস্তান মোড়, বঙ্গবাজার সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের সামনের রোড, বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি স্টেডিয়াম হতে জাতীয় স্টেডিয়াম ১নং গেট পর্যন্ত, ৫ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হতে ১১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, স্টেডিয়াম ২নং গেট হতে ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নগর ভবনের আশপাশের এলাকা, জি.পি.ও, বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)

SL No.	Name of area	Number of Group	Number of Labour in Each Group	Number of days	Number of Labour (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Gulistan more	3	4	3	36
2	Gulistan more belt potti	3	4	2	24
3	Government Employee Hospital	3	4	2	24
4	Bangladesh national kabaddi stadium	3	4	3	36
5	Bangladesh national kabaddi stadium	3	4	2	24
6	National stadium	3	4	2	24
7	National stadium	2	4	3	24
8	National stadium	3	4	2	24
9	National stadium	2	4	2	16
10	Abdul Gani Road(Bangladesh secretariat)	3	4	1	12
11	Abdul Gani Road(Bangladesh secretariat)	2	4	2	16
12	G.P.O	3	4	2	24
13	National press club	2	4	2	16
14	National press club	3	4	2	24
Total=				30	324

শাহাদাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ ইখতিয়ার মাসউদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

৯/১২/১৫

মাস ক্লিনিং কাজের দর নির্ধারণ করে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত দর

মহানগর পানি-১ কর্তৃক প্রদত্ত Mass Cleaning কাজের প্রস্তাবিত দর					দর ফাইল-২য় পর্বের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত Mass Cleaning কাজের প্রস্তাবিত দর			
ক্র.সং.	বিবরণ	পরিমাণ	মূল (টাকা)	মোট টাকা	ক্র.সং.	বিবরণ	পরিমাণ	মূল (টাকা)
১	মাসিক ক্লিনিং (৪ জন x ৩ মাস x ২০ দিন) = ২৪০ জন	২৪০ জন	১,২০০/-	২,৮৮,০০০/-	১	মাসিক ক্লিনিং (৪ জন x ৩ মাস x ২০ দিন) = ২৪০ জন	২৪০ জন	১,২০০/-
				মোট টাকা =				
				২,৮৮,০০০/-				
কথায়: দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র					কথায়: দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র			

মহানগর পানি-১ কর্তৃক প্রদত্ত Sludge Removal কাজের প্রস্তাবিত দর					১ম পর্বের প্রস্তাবিত দর				
ক্র.সং.	বিবরণ	পরিমাণ	মূল (টাকা)	মোট টাকা	ক্র.সং.	বিবরণ	পরিমাণ	মূল (টাকা)	মোট টাকা
১	স্লিড রিমুভ প্রকল্পের ৫০ বক্স করে প্রায় ৩০০০ বক্স করে। (৫০ বক্স x ৩ মাস x ২০ দিন) = ৩০০০ বক্স করে। স্লিড রিমুভ প্রকল্প ২০০ বক্স করে প্রায় ৩০০০ বক্স করে। ৩০০০ / ২০০ = ১৫ দিন	১৫ দিন	৪,০০০/-	৬০,০০০/-	১	স্লিড রিমুভ প্রকল্পের ৪০ বক্স করে প্রায় ৩০০০ বক্স করে। (৪০ বক্স x ৩ মাস x ২০ দিন) = ২৪০০ বক্স করে। স্লিড রিমুভ প্রকল্প ২৪০ বক্স করে প্রায় ৩০০০ বক্স করে। ২৪০০ / ২৪০ = ১০ দিন	১০ দিন	২,৪০০/-	২৪,০০০/-
২	স্লিড রিমুভ প্রকল্পের ৫০ বক্স করে প্রায় ৩০০০ বক্স করে। ৩০০০ / ২০০ = ১৫ দিন	২০ দিন	৫০০/-	১০,০০০/-	২	স্লিড রিমুভ প্রকল্পের ৪০ বক্স করে প্রায় ৩০০০ বক্স করে। (৪০ বক্স x ৩ মাস x ২০ দিন) = ২৪০০ বক্স করে। স্লিড রিমুভ প্রকল্প ২৪০ বক্স করে প্রায় ৩০০০ বক্স করে। ২৪০০ / ২৪০ = ১০ দিন	১০ দিন	২,৪০০/-	২৪,০০০/-
				মোট টাকা=					
				৭০,০০০/-					
কথায়: সাতের হাজার টাকা মাত্র					কথায়: সাতের হাজার টাকা মাত্র				

Signature

Signature

Signature

Signature

বিধি	সময়, মূল্য, ইত্যাদি
	উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা; উন্নয়ন বাজেট: মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা অধিদপ্তর বা সংস্থার সদর দপ্তরের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা; 'ক'-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা; 'খ'-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা; 'গ'-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা;
✓ ১০১(১)	ফোর্স একাউন্ট (Force Account) এর অধীন ক্রয়ের পরিমাণ: ► প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ০৪ (চার) লক্ষ টাকা;
১০২ (১)(ক)	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্য এবং কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের দরপত্র প্রদত্ত ও দাখিলের সময়সীমা: ► উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের কম হইবে না; ► পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ২৮ (আটশ) দিনের কম হইবে না; ► দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে প্রথম পর্যায়ের জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ২১ (একুশ) দিনের কম হইবে না।
১০২ (১)(ঙ)	বাংলাদেশি ইকোনমিক অপারেটরদের স্থানীয় অগ্রাধিকার (domestic preference) সুবিধা প্রদানের সুযোগ: ► পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের (delivered price) অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ);

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka in Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	15	Removal of Sewer line Blockage to ensure the proper functioning of the sewerage lines by keeping them operational, addressing the overflows, and repairing and maintaining the manholes within the jurisdiction of MODS Zone-6 Dhaka WASA. (Lot-3)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-002	5.00	Planned Date Planned Days	01-01-26 0	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	86
82	16	Repair, Maintenance & Cleaning works of 100/150 mm dia Sewer Pipe and Sewer Pit at different Pump Compound under MODS Zone-6 Dhaka WASA. (Lot-1)	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days	01-08-25 0	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	86
83	17	Repair, Maintenance & Cleaning works of 100/150 mm dia Sewer Pipe and Sewer Pit at different Pump Compound under MODS Zone-6 Dhaka WASA. (Lot-2)	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days	01-11-25 0	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	86
84	18	Allocation for Mass Cleaning works any kind of Emergency and maintenance work, when and where required as per PPR-2008 clause 76/1 (T), 81/1, 82/1 TAF Force Account, etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA	-	-	OTM/ LTM/ DPM/ RFQ/ Force Account	MD/ DMD/ CE	Own	01-04-002	32.00	Planned Date Planned Days	01-11-25 0	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	86
Sub Total										In Lakh								
B.14 Water Pump House Maintenance, Code No-(01-04-003)										In Lakh								
Allocation Cost										85.00								
85	1	Vertical extension of Middle Nandi Para Existing Pump House under MODS Zone-6 Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	3.20	Planned Date Planned Days	01-08-25 0	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	09-09-24 28	11-08-24 60	130
86	2	Repairing, Maintenance and others ancillary works of GORAN CHARPA MOSQUE & MOTHER TEK OLD Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days	01-08-25 0	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	86
87	3	Repairing, Maintenance and others ancillary works of DAKHIN GAON HORISHOVA & GORAN BHUIYAR JHL Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days	01-08-25 0	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	86
88	4	Repairing, Maintenance and others ancillary works of Rajarbagh-1 & Aranbagh SLS Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days	01-08-25 0	15/08/2025 14	29/08/2025 14	09-05-25 7	09-12-25 7	10-10-25 14	11-09-25 30	86