

- ০১ -
ঢাকা ওয়াসা

- ১) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২) পিপিআর-বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১(১) এর ধারা।
- ৩) বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
- ৪) অনুমোদিত দরের কপি।
- ৫) ক্যালকুলেশন শীট।
- ৬) প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ- মডস জোন-৬ এর আওতাধীন আউটার সার্কুলার রোড, মালিবাগ, শান্তিবাগ, গুলবাগ, মোমেনবাগ, উত্তর শাহাজানপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

১। মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার একটি অন্যতম বৃহত্তম জোন। অত্র জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ও কার্যালয়, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, সচিবসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বহু ব্যক্তিবর্গের বসবাস। এম.আই.এস. রিপোর্ট (জানুয়ারি/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়। সুষ্ঠু পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস ক্লিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভার-ফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র জোনের আওতাধীন আউটার সার্কুলার রোড, মালিবাগ, শান্তিবাগ, গুলবাগ, মোমেনবাগ, উত্তর শাহাজানপুর ও সংলগ্ন এলাকায় ইত্যাদি এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের পয়ঃ লাইন ও পয়ঃ ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের জন্য অনুমোদিত দর মোতাবেক একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে= ৩,৮৮,৮০০/- (তিন লক্ষ আটশি হাজার আটশত টাকা) টাকা মাত্র। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অত্র মডস জোনের সমগ্র এলাকাকে মোট তিন ধাপে মাস ক্লিনিং কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিকাশনের নিমিত্তে ১ম ধাপে মডস জোন-৬ এর আওতাধীন আউটার সার্কুলার রোড, মালিবাগ, শান্তিবাগ, গুলবাগ, মোমেনবাগ, উত্তর শাহাজানপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।



তারিখ: ০৫/০৫/২০২৪



- ক) উল্লিখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য সর্বমোট = ৩,৮৮,৮০০/- (তিন লক্ষ আটশ হাজার আটশত টাকা) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটির অনুমোদন।
- খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১(১) এর (Force account) এর মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন।
- গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র মডস জোনের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার Sewer Line Maintenance, Code No- (01-04-002) খাত এর ক্রমিক নং-৮৪ হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

উল্লিখিত প্রস্তাব সমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের জন্য সর্বিনয়ে পেশ করা হলো।



মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা।

কাজী আঃ রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াশা।

মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা।

নং ৪০৪/৬
০৮/১২/২৫

SE, MODS Circle-1



১০/১২/২৫

মহাসচিব
১০/১২/২৫

১১/১২/২৫

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াশা

MD 812
১১/১২/২৫
DMD (৪০৪/৬)
মোঃ মাহমুদুল কবীর
(যুগ্মসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রভিকল্প কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রকৌশল)
ঢাকা ওয়াশা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াশা।

১০/১২/২৫
১০/১২/২৫
১০/১২/২৫

১৬


নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

প্রাক্কলন

কাজের নাম : মডস জোন-৬ এর আওতাধীন আউটার সার্কুলার রোড, মালিবাগ, শান্তিবাগ, গুলবাগ, মোমেনবাগ, উত্তর শাহাজানপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্রিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

ক্রমিক নম্বর	কাজের বিবরণ	লেবারের সংখ্যা	একক	দর	মোট টাকার পরিমাণ
১	সূয়ার লাইন পরিষ্কারকরণ কাজ এবং স্লাজ অপসারণ কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহকরণ কাজ।	৩২৪ জন	প্রতিজন	১২০০/-	৩৮৮,৮০০/-
সর্বমোট টাকা=					৩,৮৮,৮০০/-
কথায় : তিন লক্ষ আটশি হাজার আটশত টাকা মাত্র।					


০৯/১২/২৫
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


০৯/১২/২৫
কাজী আঃ রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা।


৩/১২/২৫
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

Office of the Executive Engineer
MODS Zone-6, Dhaka WASA

Calculation

Name of work: মডস জোন-৬ এর আওতাধীন আউটার সার্কুলার রোড, মালিবাগ, শান্তিবাগ, গুলবাগ, মোমেনবাগ, উত্তর শাহাজানপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

SL No.	Name of area	Number of Group	Number of Labour in Each Group	Number of days	Number of Labour (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Outer circular road	3	4	3	36
2	Outer circular road	3	4	2	24
3	Outer circular road	3	4	2	24
4	Malibagh 1st lane	3	4	3	36
5	Malibagh 1st lane	3	4	2	24
6	Malibagh 2nd lane	3	4	2	24
7	Malibagh 2nd lane	2	4	3	24
8	Santibagh	3	4	2	24
9	Santibagh	2	4	2	16
10	Gulbagh	3	4	1	12
11	Gulbagh	2	4	2	16
12	Momenbagh	3	4	2	24
13	North Sahjanpur	2	4	2	16
14	North Sahjanpur	3	4	2	24
Total=				30	324

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসা।
০৯/১২/২৫

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
০৯/১২/২৫
কার্জী আর সহমান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ রাহাত শিকদার
০৯/১২/২৫
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

মাস ক্রিগে কাজের দর নির্ধারণ কক্ষে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত দর

મુદત માસિક-3 વર્ષનું સમાવ Mass Cleaning કાઢવાનું કાર્યકરનું મુદત				મદ માસ-સુધારાનું કાર્યકરનું મુદત			
ક્રમ નં	વિવરણ	પર (ટીકા)	સાઈટ ટીકા	ક્રમ નં	વિવરણ	પર (ટીકા)	સાઈટ ટીકા
1	સુધારા કાઢવાનું (8 કલાક X 0 વર્ષ X 20 મિન)	2800 રૂબ	2,400/-	2	સુધારા કાઢવાનું (8 કલાક X 0 વર્ષ X 20 મિન)	2800 રૂબ	2,400.000/-
		સાઈટ ટીકા=	2,400.000/-			સાઈટ ટીકા=	2,400.000/-
કલ્યાણ: મુદત માસ સાઈટિંગ માસ માસ				કલ્યાણ: મુદત માસ સાઈટિંગ માસ માસ			

নগর পরিদপ-১ অর্জিত শ্রুতিপত্র Sludge Removal আকারে প্রদত্ত নগর					নগর পরিদপ-২ অর্জিত শ্রুতিপত্র Sludge Removal আকারে প্রদত্ত নগর				
ক্র.সং.	বিবরণ	মাপদণ্ড	মূল্য (টাকা)	মোট টাকা	ক্র.সং.	বিবরণ	মাপদণ্ড	মূল্য (টাকা)	মোট টাকা
১	শ্রুতিপত্র প্রদত্ত ৫০ বর্গ ফুট শ্রুতিপত্র প্রদত্ত নগর। (৫০ বর্গ ফুট $\times$ ৩০০ টাকা = ১৫০০০ টাকা) এবং শ্রুতিপত্র ২০০ বর্গ ফুট প্রদত্ত নগর। মূল্য	১৫ বর্গ ফুট	৪,০০০/-	৬০,০০০/-	১	শ্রুতিপত্র প্রদত্ত ৫০ বর্গ ফুট শ্রুতিপত্র প্রদত্ত নগর। (৫০ বর্গ ফুট $\times$ ৩০০ টাকা = ১৫০০০ টাকা) এবং শ্রুতিপত্র ২০০ বর্গ ফুট প্রদত্ত নগর। মূল্য	১৫ বর্গ ফুট	৪,০০০/-	৬০,০০০/-
২	শ্রুতিপত্র ২০০ বর্গ ফুট প্রদত্ত নগর। মূল্য ১০০০০ / ২০০ = ১৫ বর্গ ফুট				২	শ্রুতিপত্র ২০০ বর্গ ফুট প্রদত্ত নগর। মূল্য ১০০০০ + ১০০ = ১৫ বর্গ ফুট			
৩	শ্রুতিপত্র প্রদত্ত নগর। মূল্য	২০ বর্গ ফুট	৫০০/-	১০,০০০/-	৩	শ্রুতিপত্র প্রদত্ত নগর। মূল্য	২০ বর্গ ফুট	৫,০০০/-	১০,০০০/-
মোট টাকা =				৭০,০০০/-	মোট টাকা =				৭০,০০০/-
কমিশন: নগর প্রদত্ত নগর। মূল্য					কমিশন: নগর প্রদত্ত নগর। মূল্য				

of
the
the
the

✓ 2/20/05
12/11/05

[Handwritten signature]
10/1/2005
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY, NY 12242-6900

বিধি	সময়, মূল্য, ইত্যাদি
	উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা; উন্নয়ন বাজেট: মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা অধিদপ্তর বা সংস্থার সদর দপ্তরের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা; 'ক'-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা; 'খ'-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা; 'গ'-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ► প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা;
১০১(১)	ফোর্স একাউন্ট (Force Account) এর অধীন ক্রয়ের পরিমাণ: ► প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ০৪ (চার) লক্ষ টাকা;
১০২ (১)(ক)	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্য এবং কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিলের সময়সীমা: ► উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের কম হইবে না; ► পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ২৮ (আটশ) দিনের কম হইবে না; ► দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে প্রথম পর্যায়ের জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ২১ (একুশ) দিনের কম হইবে না।
১০২ (১)(ঙ)	বাংলাদেশি ইকোনমিক অপারেটরদের স্থানীয় অগ্রাধিকার (domestic preference) সুবিধা প্রদানের সুযোগ: ► পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের (delivered price) অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ);

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka in Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	15	Removal of Sewer line Blockage to ensure the proper functioning of the sewerage lines by keeping them operational, addressing the overflows, and repairing and maintaining the manholes within the jurisdiction of MODS Zone-6 Dhaka WASA (Lot-3)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-002	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-01-26 0 14	15/08/2025 14 29/08/2025	29/08/2025 14 14	09-05-25 7 7	09-12-25 7 7	10-10-25 14 14	11-09-25 30 30	86
82	16	Repair, Maintenance & Cleaning works of 100/150 mm dia Sewer Pipe and Sewer Pit at different Pump Compound under MODS Zone-6 Dhaka WASA (Lot-1)	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 14	15/08/2025 14 29/08/2025	29/08/2025 14 14	09-05-25 7 7	09-12-25 7 7	10-10-25 14 14	11-09-25 30 30	86
83	17	Repair, Maintenance & Cleaning works of 100/150 mm dia Sewer Pipe and Sewer Pit at different Pump Compound under MODS Zone-6 Dhaka WASA (Lot-2)	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-11-25 0 14	15/08/2025 14 29/08/2025	29/08/2025 14 14	09-05-25 7 7	09-12-25 7 7	10-10-25 14 14	11-09-25 30 30	86
84	18	Allocation for Mass Cleaning works any kind of Emergency and maintenance work, when and where required as per PPR-2008 clause 76/1 (Ta), 81/1, 82/1 TA Force Account, etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA	-	-	OTM/ LTM/ DPM/ RFQ/ Force Account	MD/ DMD/ CE	Own	01-04-002	32.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-11-25 0 14	15/08/2025 14 29/08/2025	29/08/2025 14 14	09-05-25 7 7	09-12-25 7 7	10-10-25 14 14	11-09-25 30 30	86
Sub Total										In Lakh								
B.14 Water Pump House Maintenance, Code No-(01-04-003)										Allocation Cost								
85	1	Vertical extension of Middle Nondi Para Existing Pump House under MODS Zone-6 Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	3.20	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 14	15/08/2025 14 29/08/2025	29/08/2025 14 14	09-05-25 7 7	09-12-25 7 7	09-09-24 28 28	11-08-24 60 60	130
86	2	Repairing, Maintenance and others ancillary works of GORAN CHARPA MOSQUE & MOTHER TEK OLD Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 14	15/08/2025 14 29/08/2025	29/08/2025 14 14	09-05-25 7 7	09-12-25 7 7	10-10-25 14 14	11-09-25 30 30	86
87	3	Repairing, Maintenance and others ancillary works of DAKHIN GAON HORSHOVA & GORAN BHUIYAR JHIL Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 14	15/08/2025 14 29/08/2025	29/08/2025 14 14	09-05-25 7 7	09-12-25 7 7	10-10-25 14 14	11-09-25 30 30	86
88	4	Repairing, Maintenance and others ancillary works of Rajarbagh-1 & Arambagh SLS Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 14	15/08/2025 14 29/08/2025	29/08/2025 14 14	09-05-25 7 7	09-12-25 7 7	10-10-25 14 14	11-09-25 30 30	86