

ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। প্রস্তাবিত কাজের সিস্টেম ম্যাপ।
- ৩। ক্যালকুলেশন।
- ৪। প্রাক্কলন।

Name of work: Mass Cleaning of sewer line & manhole at Mohakhali "Ja" Block, Back Side of jakaria hotel, A.K Khondokar road, Mohakhali "Gha" Block and Bonani-2 road and other side area under MODS Zone-05, Dhaka WASA .

১। মড্‌স জোন-৫ এর আওতাধীন সমগ্র মহাখালী এলাকার(ডিএমএ-৫০৭) পয়ঃ লাইন বহুদিনের পুরাতন। প্রতি বৎসর পয়ঃ লাইন সচল রাখার স্বার্থে মাস ক্লিনিং করে মহাখালী বাসীর সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বৎসর ইতিমধ্যে বারংবার পয়ঃ লাইন ওভার-ফ্লো হয়েছে। এলাকাবাসী এবং জনপ্রতিনিধিগণ পয়ঃ লাইন ওভার-ফ্লো ব্যাপারে অভিযোগ কেন্দ্রে বার বার অভিযোগ করে থাকেন। তাই জরুরী ভিত্তিতে মাস ক্লিনিং করা প্রয়োজন। এই অর্থ বৎসরে মড্‌স জোন-৫ এর আওতাধীন সমগ্র মহাখালী এলাকায় (ডিএমএ-৫০৭) এ মোট ০২ টি গ্রুপে বিভক্ত করে পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল গুলি মাস ক্লিনিং করে উত্তোলিত স্লাজ নিরাপদ দূরত্বে ডাম্পিং করনের নিমিত্তে একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হল (সংযুক্তি-৪)। প্রাক্কলনে মোট টাকার পরিমাণ ট-২০১,৬০০/- (দুই লক্ষ এক হাজার ছয়শত) মাত্র। মহাখালী এলাকার সুয়্যার লাইনের নক্সা অনুযায়ী মাস ক্লিনিং কাজটি করা হবে (সংযুক্ত ২- নক্সা)। উক্ত কাজের ব্যয়ভার ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনার সুয়্যার লাইন মেরামত খাতের (০১-০৪-০০২) ক্রমিক নং-৪৫ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে (সংযুক্তি-১)।

২। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-১ এর বর্ণনার আলোকে Mass Cleaning of sewer line & manhole at Mohakhali "Ja" Block, Back Side of jakaria hotel, A.K Khondokar road, Mohakhali "Gha" Block and Bonani-2 road and other side area under MODS Zone-05, Dhaka WASA.

কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা যেতে পারেঃ

(ক) উল্লিখিত কাজটি পিপিআর-২০২৫ এর ১০১(১) ধারা অনুসরনে ফোর্স একাউন্ট প্রয়োগ করে মুজুরীর বিনিময়ে বিভাগীয় ভাবে শ্রমিক নিয়োগ করে সম্পাদন করা যেতে পারে।

(খ) উল্লেখিত কাজের সর্বমোট ট-২০১,৬০০/- (দুই লক্ষ এক হাজার ছয়শত) টাকার প্রাক্কলনটি সম্পাদন করা যেতে পারে।

(গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনার সুয়ার লাইন মেরামত খাতের (০১-০৪-০০২) ক্রমিক নং- ৪৫ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের

সদয় অনুমতির জন্য উপস্থাপন করা হলো।



ABUL HOSSAIN
06/08/26

ABUL HOSSAIN
Sub-Assistant Engineer
MODS Zone-5,
Dhaka Wasa.

A.E. 06/08/26
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-০৫
ঢাকা ওয়াসা।

E.E. 08-01-2026
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা

SE (MODS/Circle-2)
06/08/26
প্রকৌশলী মোঃ শাহ আলিম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

14/8/2026
CE sip শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

31/07/2026
মোঃ মিজানুজ্জামান হক
(মুখ্যসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম)
ঢাকা ওয়াসা।

24/12/2026
ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

24/08/26
21/08/26
24/08/26
20/08/26

Official Cost Estimate
MODS Zone-5, Dhaka WASA

Name of work: Mass Cleaning of sewer line & manhole at Mohakhali "Ja" Block, Back Side of jakaria hotel, A.K Khondokar road, Mohakhali "Gha" Block and Bonani-2 road and other side area under MODS Zone-05, Dhaka WASA .


SL No.	Basis of rate	Description of the item	Qty	Unit	Rate	Total Amount
					(TK)	(TK)
1		2	3	4	5	6
1		Providing man power (daily basis) for Mass Cleaning of sewer line & manhole at Mohakhali "Ja" Block, Back Side of jakaria hotel, A.K Khondokar road, Mohakhali "Gha" Block and Bonani-2 road and other side area under MODS Zone-05, Dhaka WASA.				
	Approved rate	Cleaning Labaur/Cleaner	168	Each	1200	2,01,600.00
Total Taka=						2,01,600.00

In Word: Two lac One Thousand Six hundred Taka only.



08.12.25

Md. ABDUL HOSSAIN
Sub-Assistant Engineer
MODS Zone-5,
Dhaka WASA.


08/12/25



08-12-2025

মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:)
মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা

Serial No.	Package No	Description of Procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving	Source of Funds	Allocation Code	Estimated Cost (Taka in Lac)	Expenditure (Taka in Lac)	Time Code for Process	Advertise Prequal (If)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to completion of contract	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	SLM13	Construction of Intermediate Manhole at Mohakhali DOHS Under MODS Zone-5, DWASA.	N	1	LTM	SE	Own	01-04-002	3.00	2.98	Planned Dates		10-Aug-2025	28-Aug-2025	11-Sep-2025	18-Sep-2025	25-Sep-2025	23-Oct-2025	-	22-Dec-2025
											Planned Days		0	18	14	7	7	28	74	60
43	SLM14	Construction of Intermediate Manhole at Gulshan Area Under MODS Zone-5, DWASA.	N	1	LTM	SE	Own	01-04-002	3.00	2.98	Actual Dates		15-Aug-2025	2-Sep-2025	16-Sep-2025	23-Sep-2025	30-Sep-2025	28-Oct-2025	-	27-Dec-2025
											Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	60
44	SLM15	Construction of Intermediate Manhole at Telgaon & Mohakhali Area Under MODS Zone-5, DWASA.	N	1	LTM	SE	Own	01-04-002	3.00	2.98	Actual Dates		15-Aug-2025	2-Sep-2025	16-Sep-2025	23-Sep-2025	30-Sep-2025	28-Oct-2025	-	27-Dec-2025
											Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	60
45	SLM16	Mass Cleaning Works/Urgent Any Kind of Repairing, Maintenance Work Related to Sewer Network	N	1	DPH/ RFO/ TAI/FA/ LTM/ OTM	MD/ AO	Own.	01-04-002	47.27	48.39	Planned Dates									
											Actual Dates									
Sub total=										103.00	103.00									
Allocation										65.00										
Maintenance of Pump House (01-04-003) Carried Over																				
46	WRPH1	Repairing, Maintenance and Ancillary Works of Shrinibagh & Shis Moidil Water Pump House and Boundary Walls under MODS Zone-5, DWASA.	Nos	1	e-GP LTM	CE	Own	01-04-003	3.80	3.81	Planned Dates		10-Aug-2025	28-Aug-2025	11-Sep-2025	18-Sep-2025	25-Sep-2025	23-Oct-2025	-	22-Nov-2025
											Planned Days		0	18	14	7	7	28	74	30
47	WRPH2	Repairing, Maintenance and Ancillary Works of Karambazar & Nimali Pump Houses and Boundary Walls under MODS Zone-5, DWASA.	Nos	1	e-GP LTM	CE	Own	01-04-003	4.00	3.80	Actual Dates		10-Aug-2025	28-Aug-2025	11-Sep-2025	18-Sep-2025	25-Sep-2025	23-Oct-2025	-	22-Nov-2025
											Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	30
48	WRPH3	Repairing, Maintenance and Ancillary Works at East Nakhidpara & West Nakhidpara Water Pump Houses and Boundary Walls under MODS Zone-5, DWASA.	Nos	1	e-GP LTM	CE	Own	01-04-003	3.80	3.81	Actual Dates		10-Aug-2025	28-Aug-2025	11-Sep-2025	18-Sep-2025	25-Sep-2025	23-Oct-2025	-	22-Nov-2025
											Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	30
New Work (01-04-003)																				
49	WRPH4	Repairing, Maintenance and Ancillary Works of Barant-7 Water Pump House and Boundary Walls under MODS Zone-5, DWASA.	N	1	e-GP LTM	SE	Own	01-04-003	3.50	2.85	Planned Dates		10-Aug-2025	28-Aug-2025	11-Sep-2025	18-Sep-2025	25-Sep-2025	23-Oct-2025	-	22-Nov-2025
											Planned Days		0	18	14	7	7	28	74	36
50	WRPH5	Repairing, Maintenance and Ancillary Works of Barant-4 Water Pump House and Boundary Walls under MODS Zone-5, DWASA.	N	1	e-GP LTM	SE	Own	01-04-003	3.50	2.85	Actual Dates		10-Aug-2025	28-Aug-2025	11-Sep-2025	18-Sep-2025	25-Sep-2025	23-Oct-2025	-	22-Nov-2025
											Planned Dates		0	18	14	7	7	28	74	74


 Date: 
 (Signature of the official)