

- ৩২ -  
**ঢাকা ওয়াসা**

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)  
মডস জোন-৬



নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১০.৩১.০১১.২৩ নথির বিষয়: মডস জোন-৬ এর আওতাধীন গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, নগর ভবনের আশপাশ এলাকা, জি.পি.ও. বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্রিনিং ও স্লাজ অপসারণ কাজ। (ডিএমএ - ৬১৬) (পর্যায়-১, ক্রমিক নং-৪)।  
নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-৬ এর আওতাধীন গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, নগর ভবনের আশপাশ এলাকা, জি.পি.ও. বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্রিনিং ও স্লাজ অপসারণ কাজ। (ডিএমএ - ৬১৬) (পর্যায়-১, ক্রমিক নং-৪)।

**অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২১/৯/২৩ ৭:২৪ অপরাহ্ন**

মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসা এর অন্যতম বৃহত্তম জোন। এই জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি, মাননীয় মন্ত্রী, সচিবসহ ভি.ভি.আই.পি ও ভি.আই.পি দের বসবাস। এম.আই.এস রিপোর্ট (জানুয়ারী/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়। সুষ্ঠু পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস ক্রিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভারফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। বিভাগীয় সীমিত লোকবল দ্বারা কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আসন্ন বর্ষ মৌসুমের পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে সূয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজ করা প্রয়োজন। কেননা পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুমে পয়ঃ মাস ক্রিনিং করা কষ্টসাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সূয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজের প্রতিদিনের উত্তোলিত স্লাজ প্রতিদিনই বিভাগীয় গাড়ীর সাহায্যে অপসারণ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের কর্তৃক স্লাজ অপসারণ সংক্রান্ত অফিস নির্দেশনা রয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরে ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র জোনের আওতাধীন গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, নগর ভবনের আশপাশ এলাকা, জি.পি.ও. বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত সূয়ার লাইন সমূহে মাস ক্রিনিং ও স্লাজ অপসারণ কাজ করার জন্য ঢাকা ওয়াসা এর পূর্ব অনুমোদিত দর অনুযায়ী খরচের হিসাব তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে = ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশি হাজার) টাকা মাত্র। উক্ত কাজটি ১ম পর্যায়ের বর্ণিত কাজের ক্রমিক নং-৪।

**অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২১/৯/২৩ ৭:২৭ অপরাহ্ন**

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিষ্কাশনের নিমিত্তে গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, নগর ভবনের আশপাশ এলাকা, জি.পি.ও. বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত সূয়ার লাইনে মাস ক্রিনিং ও স্লাজ অপসারণ কাজ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত ধারা (Force account) অনুসারে= ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশি হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের খরচ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার, পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, কোড নং-০১-০৪-০০২), ক্রমিক নং-৪৮ এর জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে নির্বাহ করা হবে। সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                    |
| ২১/৯/২৩ ৯:২৮ অপরাহ্ন<br>মোঃ আতিকুর রহমান<br>উপ-সহকারী প্রকৌশলী<br>মডস জোন-৬         | ২৩/৯/২৩ ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন<br>কাজী আঃ রহমান<br>সহকারী প্রকৌশলী<br>মডস জোন-৬            | ২৪/৯/২৩ ১০:২৯ পূর্বাহ্ন<br>মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান<br>নির্বাহী প্রকৌশলী<br>মডস জোন-৬ | ২৪/৯/২৩ ২:৩৮ অপরাহ্ন<br>মোঃ আব্দুল মজিদ<br>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)<br>মডস সার্কেল-১      |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | ২৪/৯/২৩ ৯:১০ অপরাহ্ন<br>মোঃ কামরুল হাসান<br>প্রধান প্রকৌশলী<br>প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) |


২৪/৯/২৩ ৯:১০ অপরাহ্ন  
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড  
এম)  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
(ওএডএম) এর দপ্তর

সংযুক্তিসমূহ (৭):

- ১। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা।
- ২। পিপিআর-বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত ধারা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের কর্তৃক স্নাত্ত অপসারণ সংক্রান্ত অফিস নির্দেশ।
- ৪। কাজের তালিকা।
- ৫। বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
- ৬। পূর্ব অনুমোদিত দৈনিক শ্রমিক মজুরীর দর।
- ৭। প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২/১০/২৩ ১১:২৮ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.1.


  
২/১০/২৩ ১১:৩৪ অপরাহ্ন  
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড  
এম)  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
(ওএডএম) এর দপ্তর


২/১০/২৩ ১১:৩৪ অপরাহ্ন  
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১/১১/২৩ ৫:৫৩ পূর্বাহ্ন

Okay

১/১১/২৩ ৫:৫৩ পূর্বাহ্ন  
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

  
১/১১/২৩ ৪:৫৮ অপরাহ্ন  
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬

  
২/১১/২৩ ১০:০৪ পূর্বাহ্ন  
কাজী আঃ রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬

  
২/১১/২৩ ২:১৯ অপরাহ্ন  
শাহাদাৎ হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬

  
২/১১/২৩ ২:১৯ অপরাহ্ন  
মোঃ আতিকুর রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬

## ঢাকা ওয়াসা

১.৪। অনুচ্ছেদ-১.৩ এর অনুমোদনক্রমে মডস জোন-৬ এর আওতাধীন গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, নগর ভবনের আশপাশ এলাকা, জি.পি.ও, বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস হতে ৪৫০ মিঃ মিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্রিনিং ও ব্লাজ অপসারণ (পর্যায়-০১, ক্রমিক নং-০৪) কাজের জন্য অগ্রিম বাবদ টা:- ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশি হাজার) টাকা মাত্র পেপারলেস বিলিং এর মাধ্যমে অগ্রিম চেক আনার জন্য পেশকৃত পত্রটি হিসাব বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

  
০৬/১১/২৩  
শাকিল আহমেদ  
ক্যান্সিয়ার  
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা

  
০৬/১১/২৩  
রাইহানুল ইসলাম  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা

  
০৬/১১/২০২৩  
কাজী আঃ জোনা  
০৬/১১/২০২৩  
কাজী আঃ রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।



  
০৬/১১/২৩  
প্রকৌঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

## প্রাক্কলন

কাজের নামঃ মডস জোন-৬ এর আওতাধীন গুলিস্তান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, নগর ভবনের আশপাশ এলাকা, জি.পি.ও, বাংলাদেশ সচিবালয় এলাকা, প্রেস ক্লাব লেন বাইলেন ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস্ ক্রিনিং ও স্লাজ অপসারণ কাজ। (ডিএমএ - ৬১৬) (পর্যায়-১, ক্রমিক নং-৪)।

| ক্রমিক নং                               | কাজের বিবরণ                                                                                                                   | লেবারের সংখ্যা | একক     | দর    | মোট টাকা   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------|
| ০১                                      | সূয়ার লাইন পরিষ্কারকরণ কাজ এবং স্লাজ অপসারণ কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহ করণ কাজ। (২০দিন x ৪ ফ্রপ x ৬জন) = ৪৮০ জন | ৪৮০ জন         | প্রতিজন | ৬০০/- | ২,৮৮,০০০/- |
| সর্বমোট টাকা =                          |                                                                                                                               |                |         |       | ২,৮৮,০০০/- |
| (কথায়ঃ দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র) |                                                                                                                               |                |         |       |            |

শাহাবুদ্দীন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা।  
১৭/০৭/২৩

কারী আঃ রহমান  
১৭/০৭/২৩  
কারী আঃ রহমান  
সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা।

মোহাম্মদ  
১৭/০৭/২৩  
প্রকৌঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা।

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Financial Year 2023-24

| Serial No                                         | Package No | Description of Procurement Package<br>(works, goods and services)                                                                                                                     | Unit | Quantity | Procurement<br>Method & Type                | Contract<br>Approving<br>Authority | Source of<br>Fund | Allocation<br>Code | Estimated/<br>Contract Cost<br>(Taka in Lakh) | Time Code for<br>Process                                      | Invitation of<br>Tender | Tender<br>Opening | Tender<br>Evaluation | Approval to<br>Award | Notification of<br>Award | Signing of<br>Contract | Completion of<br>Contract |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1                                                 | 2          | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6                                           | 7                                  | 8                 | 9                  | 10                                            | 11                                                            | 12                      | 13                | 14                   | 15                   | 16                       | 17                     | 18                        |
| 46                                                | W-33       | Rising, Repairing & Maintenance work of hidden or under pavement Sewer manhole Cover at DMA-610/611/612/613 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Lot-2) (Frame Work)        | Lot  | 1        | LTM (e-GP)                                  | CE                                 | REV               | 01-04-002          | 5.00                                          | Planned Date<br>1/8/2023<br>Planned Days<br>0<br>Actual Dates | 1/8/2023<br>0           | 22/8/2023<br>21   | 5/9/2023<br>14       | 12/9/2023<br>7       | 19/9/2023<br>7           | 5/10/2023<br>14        | 5/12/2023<br>180          |
| 47                                                | W-34       | Rising, Repairing & Maintenance work of hidden or under pavement Sewer manhole Cover at DMA-614/615/616/617 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Lot-3) (Frame Work)        | Lot  | 1        | LTM (e-GP)                                  | CE                                 | REV               | 01-04-002          | 5.00                                          | Planned Date<br>1/8/2023<br>Planned Days<br>0<br>Actual Dates | 1/8/2023<br>0           | 22/8/2023<br>21   | 5/9/2023<br>14       | 12/9/2023<br>7       | 19/9/2023<br>7           | 5/10/2023<br>14        | 5/12/2023<br>180          |
| 48                                                | W-35       | Allocation for Mass Cleaning works any kind of Emergency and maintenance work (DPM as per PPR-2008 clause 78.1.17a), 81.1.1.52.1.1 TA Force Account etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA | Lot  | 1        | LTM (e-GP)<br>DPM / RFO<br>Force<br>Account | WD/DMD<br>ICE                      | REV               | 01-04-002          | 75.26                                         | Planned Date<br>1/8/2023<br>Planned Days<br>0<br>Actual Dates | 1/8/2023<br>0           | 22/8/2023<br>21   | 5/9/2023<br>14       | 12/9/2023<br>7       | 19/9/2023<br>7           | 5/10/2023<br>14        | 5/12/2023<br>80           |
| Sub Total =                                       |            |                                                                                                                                                                                       |      |          |                                             |                                    |                   |                    |                                               | 90.26                                                         | in Lakh                 |                   |                      |                      |                          |                        |                           |
| Water Pump House Maintenance, Code No-(01-04-003) |            |                                                                                                                                                                                       |      |          |                                             |                                    |                   |                    |                                               | 68.15                                                         | in Lakh                 |                   |                      |                      |                          |                        |                           |
| 49                                                | W-35       | Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at of DMA-601/602 and others under MODS Zone-6, Dhaka WASA                                                      | Lot  | 1        | LTM (e-GP)                                  | CE                                 | REV               | 01-04-003          | 5.00                                          | Planned Date<br>1/8/2023<br>Planned Days<br>0<br>Actual Dates | 1/8/2023<br>0           | 22/8/2023<br>21   | 5/9/2023<br>14       | 12/9/2023<br>7       | 19/9/2023<br>7           | 5/10/2023<br>14        | 5/12/2023<br>60           |
| 50                                                | W-36       | Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at of DMA-603/604 and others under MODS Zone-6, Dhaka WASA                                                      | Lot  | 1        | LTM (e-GP)                                  | CE                                 | REV               | 01-04-003          | 5.00                                          | Planned Date<br>1/8/2023<br>Planned Days<br>0<br>Actual Dates | 1/8/2023<br>0           | 22/8/2023<br>21   | 5/9/2023<br>14       | 12/9/2023<br>7       | 19/9/2023<br>7           | 5/10/2023<br>14        | 5/12/2023<br>60           |
| 51                                                | W-37       | Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at of DMA-605/606 and others under MODS Zone-6, Dhaka WASA                                                      | Lot  | 1        | LTM (e-GP)                                  | CE                                 | REV               | 01-04-003          | 5.00                                          | Planned Date<br>1/8/2023<br>Planned Days<br>0<br>Actual Dates | 1/8/2023<br>0           | 22/8/2023<br>21   | 5/9/2023<br>14       | 12/9/2023<br>7       | 19/9/2023<br>7           | 5/10/2023<br>14        | 5/12/2023<br>60           |
| 52                                                | W-38       | Urgent Repairing and Maintenance works of disputed SCADA of different pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA                                                                        | Lot  | 1        | DPM                                         | CE                                 | REV               | 01-04-003          | 2.50                                          | Planned Date<br>1/8/2023<br>Planned Days<br>0<br>Actual Dates | 1/8/2023<br>0           | 22/8/2023<br>21   | 5/9/2023<br>14       | 12/9/2023<br>7       | 19/9/2023<br>7           | 5/10/2023<br>14        | 5/12/2023<br>80           |

10.7.23

10.7.23

10.7.23

10.7.23

10.7.23

*Journal of Management Studies*, 1986, 23(1), 7-10.

•

1

4

15/11/2025

6/2/2013

2

2000