

ঢাকা ওয়াসা

- ১) ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।
- ২) পিপিআর-বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত ধারা।
- ৩) বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
- ৪) মাস্ ক্লিনিং কাজের অনুমোদিত দর।
- ৫) প্রাক্কলন।

বিষয়:- মডস জোন-৬ এর আওতাধীন খিলগাঁও, খিলগাঁও রেলগেট, খিলগাঁও "এ" ব্লক রোড নং- ৭, ৮, ৯, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, তিলপাপাড়া, সিপাহীবাগ, সিপাহীবাগ টেম্পু স্ট্যান্ড, আদর্শগলি ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল ও পয়ঃলাইন ক্লিনিং কাজ (ডিএমএ- ৬০৮) (১ম ধাপ)

অনুচ্ছেদ নং-১.০

মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার একটি অন্যতম বৃহত্তম জোন। অত্র জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ও কার্যালয়, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, সচিবসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বহু ব্যক্তিগের বসবাস। এম.আই.এস রিপোর্ট (জানুয়ারী/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়। সুষ্ঠু পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস্ ক্লিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভারফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে সুয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস্ ক্লিনিং কাজ করা প্রয়োজন। কেননা পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুমে পয়ঃ মাস্ ক্লিনিং করা কষ্টসাধ্য হয়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র মডস জোন এর আওতাধীন খিলগাঁও, খিলগাঁও রেলগেট, খিলগাঁও "এ" ব্লক রোড নং- ৭, ৮, ৯, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, তিলপাপাড়া, সিপাহীবাগ, সিপাহীবাগ টেম্পু স্ট্যান্ড, আদর্শগলি ও সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের পয়ঃ লাইন ও পয়ঃ ম্যানহোল মাস্ ক্লিনিং কাজের জন্য ঢাকা ওয়াসা'র মাস্ ক্লিনিং কাজের জন্য দর বিশ্লেষণ কমিটি কতক প্রস্তাবিত ও যথাযথ কতপক্ষ কতক অনুমোদিত দর মোতাবেক প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে = ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশি হাজার) টাকা মাত্র। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে অত্র মডস জোনের সমগ্র এলাকাকে মোট তিন ধাপে মাস্ ক্লিনিং কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে পয়ঃ লাইন পরিষ্কার করে পয়ঃ লাইনের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রথম ধাপে মোট সাতটি নথি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বাহাদুর

৯

অনুচ্ছেদ নং-১.১

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিষ্কাশনের নিমিত্তে মডস জোন-৬ এর আওতাধীন খিলগাঁও, খিলগাঁও রেলগেট, খিলগাঁও "এ" ব্লক রোড নং- ৭, ৮, ৯, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, তিলপাপাড়া, সিপাহীবাগ, সিপাহীবাগ টেম্পু স্ট্যান্ড, আদর্শগলি ও সংলগ্ন এলাকায় পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।

ক) উল্লিখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য সর্বমোট ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশি হাজার) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত ধারা (Force account) এর মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র মডস জোনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- B-14.45.10 (পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষন-কোড নং ০১-০৪-০০২) খাত হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

উল্লিখিত প্রস্তাব সমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের জন্য সর্বিনয়ে পেশ করা হল।

২২/০১/২৫
রাইফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ ইখতিয়ার মাসউদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌশলী মোঃ এমরানুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

SE, MODS-1

১.২। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.২০৮.০০.০১৩.১৪৬.২০১৩-৩৭২২, তাং- ০৭.১০.২০২৪ইং মূলে গঠিত টাক্সফোর্স এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে কাজটি বাস্তবায়নের শর্তে অনুচ্ছেদ-১.১ এর সুপারিশ অনুমোদন করা যেতে পারে।

২০/০২/২৫
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
পধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

২৭/১/২৫
(প্রকৌঃ ...ক.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (০৫৫৫)

DMD (০৫৫৫)

মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা
ফকিরাপুল পানির ট্যাংক কম্পাউন্ড
মতিঝিল, ঢাকা।

প্রাক্কলন

কাজের নাম : মডস জোন-৬ এর আওতাধীন খিলগাঁও, খিলগাঁও রেলগেট এলাকা, খিলগাঁও ব্লক 'এ' রোড নং- ৭, ৮, ৯, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, তিলপাপাড়া, সিপাহীবাগ, সিপাহীবাগ টেম্পু স্ট্যান্ড, সিপাহীবাগ আদর্শগলি ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃম্যানহোল, পয়ঃলাইন মাস ক্লিনিং কাজ।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	লেবার সংখ্যা	দর	মোট টাকা
০১	পয়ঃলাইন পরিষ্কারকরন কাজ এবং স্লাজ অপসান কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহ করন (২০ দিন ও গ্রুপ ৪ জন) = ২৪০ জন	প্রতিজন	২৪০ জন	১২০০/-	২,৮৮,০০০/-
			সর্বমোট টাকা		২,৮৮,০০০/-

কথায় : দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র

রাহিমুল
২১/০১/২৫

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

সহকারী প্রকৌশলী
২১/০১/২৫

সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

২১/০১/২৫

নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

মাস ক্লিনিং কাজের দর নির্ধারণ কাজে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত দর

মডুল সার্কেল- ১ কর্তৃক প্রদত্ত Mass Cleaning কাজের প্রস্তাবিত দর					দর যাচাই-সমীক্ষার জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত Mass Cleaning কাজের প্রস্তাবিত দর				
ক্রম নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট টাকা	ক্রম নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট টাকা
১	স্বাধীন ক্রিনার (৪ জন x ৩ গ্রন x ২০ দিন) = ২৪০ জন	২৪০ জন	১,২০০/-	২,৮৮,০০০/-	১	স্বাধীন ক্রিনার (৪ জন x ৩ গ্রন x ২০ দিন) = ২৪০ জন	২৪০ জন	১,২০০/-	২,৮৮,০০০/-
মোট টাকা=				২,৮৮,০০০/-	মোট টাকা=				২,৮৮,০০০/-
কমায়: দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র					কমায় : দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা				

মডুল সার্কেল-১ কর্তৃক প্রদত্ত Sludge Removal কাজের প্রস্তাবিত দর					মদ্র জাউ-সুপারিশের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত Sludge Removal কাজের প্রস্তাবিত দর				
ক্র.সং	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট টাকা	ক্র.সং	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট টাকা
১	প্রতি গ্রন্থ প্রতিদিন ৫০ বস্ত্র করে স্লাজ উত্তোলন করবে। (৫০ বস্ত্র x ৩ গ্রন্থ x ২০ দিন) = ৩০০০ বস্ত্র এক প্রতি গ্রন্থ ২০০ বস্ত্র করে যাকনা সরবরাহ যাবে	১৫ ট্রিশ	৪,০০০/-	৬০,০০০/-	১	প্রতি গ্রন্থ প্রতিদিন ৪০ বস্ত্র করে স্লাজ উত্তোলন করবে। (৪০ বস্ত্র x ৩ গ্রন্থ x ২০ দিন) = ২৪০০ বস্ত্র এক প্রতি গ্রন্থ ১৫০ বস্ত্র করে যাকনা সরবরাহ যাবে	১৫ ট্রিশ	৫,৫০০/-	৮২,০০০/-
২	প্রতি গ্রন্থ ২০০ বস্ত্র করে স্লাজ সরবরাহ যাবে ৩০০০ / ২০০ = ১৫ ট্রিশ প্রতি শিট/যাকনা এক থেকে উত্তোলিত স্লাজ ভাঙনের সাহায্যে ছুঁপ করা।	২০ দিন	৫০০/-	১০,০০০/-	২	প্রতি শিট/যাকনা এক থেকে উত্তোলিত স্লাজ ভাঙনের সাহায্যে ছুঁপ করা করে স্লাজ বিনাকারে ভাঙানো হবে। ২৪০০ + ১৫০ = ১৫ ট্রিশ	১০ দিন	১,২০০/-	১২,০০০/-
মোট টাকা=				৭০,০০০/-	মোট টাকা=				৯৪,০০০/-
কমায়: সাত হাজার টাকা মাত্র					কমায় : আটশটি হাজার টাকা মাত্র				

[Signature]
২২/১০/২০২৫

[Signature]
২২/১০/২০২৫
স্বাধীন একে ওয়াশিং
উত্তোলনকারী
সি এন সি সার্কেল
টাকা জেলা।

বিধি	সময় মূল্য, ইত্যাদি
৭৭	পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ এবং পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশ এর ক্ষেত্রে মূল্যসীমা : ▶ মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ)।
৭৮(৩)	ডেরিয়েশন অর্ডার এবং অতিরিক্ত কার্য ভৌত সেবা ক্রয়ের মূল্যসীমা : ▶ মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ)।
৭৯(১)	ডেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশ দাবী করার সময়সীমা : ▶ Variation order বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ৭(সাত) পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে।
৭৯(২)(গ)	ডেরিয়েশন অর্ডার এবং অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা : ▶ ডেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন হইতে অনুমোদন পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক হইবে না।
৮০(৪)(খ)	প্রকল্পের আওতায় কার্যের ক্রমপুঞ্জিত বৃদ্ধি : ▶ সমন্বয়কৃত (adjusted) মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১০% (শতকরা দশ ভাগ)।
৮১	গ্যাসারসরি নগদ ক্রয়ের বাৎসরিক মোট পরিমাণ : ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা।
৮২	ফোর্স একাউন্ট (Force Account) এর অধীন বাৎসরিক মোট ক্রয়ের পরিমাণ : ▶ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ২৩(তিন) লক্ষ টাকা।
৮৩(১)(ক)	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা এবং কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিলের সময়সীমা : ▶ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের কম হইবে না ; ▶ পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ২৮ (আটাশ) দিনের কম হইবে না ; ▶ দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে প্রথম পর্যায়ের জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ২১ (একুশ) দিনের কম হইবে না।
৮৩(১)(ঙ) এবং ৯৮(২১)(ঙ)	বাংলাদেশী সরবরাহকারী ও ঠিকাদারগণের স্থানীয় অগ্রাধিকার (domestic preference) ▶ পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের (delivered price) অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) ; ▶ কার্যের ক্ষেত্রে চুক্তি মূল্যের অনধিক ৭.৫% (শতকরা সাত্বে সাত ভাগ)।

^১এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "শিরোনাম ও এন্ট্রি" প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৩০ (এ)।

^২এস, আর, ও নং ৩৪৫-আইন/২০১৬, তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০১৬ দ্বারা "২ (দুই)" এর পরিবর্তে "৩ (তিন)" প্রতিস্থাপিত, সেকশন-৩০ (ট)।

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka in Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	5	Rising, Repairing & Maintenance work of hidden or under pavement Sewer manhole Cover at different area under MODS Zone-6, Dhaka WASA. (Lot-4) (Frame Work)	Lot 1	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-002	4.00	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	9/12/2024 90	160
41	6	Construction of Intermediate Sewer Manhole at different area under MODS Zone-6 Dhaka WASA.	Lot 1	1	RFO	CE	Own	01-04-002	4.00	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	20/10/2024 45	115
42	7	Supply of borak bamboo for making bakhat to be used in sewer line cleaning under MODS Zone-6, Dhaka WASA. (Lot-2)	Lot 1	1	DPM	SE	Own	01-04-002	4.50	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	9/12/2024 90	160
43	8	Activation of non-functional sewer lines and repair, maintenance & rising of sewer manholes with installation of manhole covers at different area under MODS Zone-6.	Lot 1	1	DPM	MD	Own	01-04-002	4.51	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	9/12/2024 90	160
44	9	Repairing, maintenance, rising and filling-lining of Manhole with Cleaning or normalizing of Sewer over flow from Ramna Thana to Bailey Road area under MODS Zone-6 Dhaka WASA.	Lot 1	1	DPM	MD	Own	01-04-002	3.09	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	9/12/2024 90	160
45	10	Allocation for Mass Cleaning works any kind of Emergency and maintenance work (DPM as per PPR-2008 clause 76/1 (7a), 81/1, 82/1) TV Force Account, etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA	-	-	OTM/ LTM (e-GP) / RFO / Force Account	MD/MD / CE	Own	01-04-002	26.70	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	9/12/2024 90	160
B.14 Water Pump House Maintenance, Code No-(01-04-003)										62.29								
Allocation Cost										71.56								
46	1	Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at DMA-601, 604 & 613 under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot 1	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	4.50	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	8/11/2024 60	11
47	2	Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at DMA-602, 610 under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot 1	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	4.00	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	8/11/2024 60	1
48	3	Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at DMA-611 & 616 under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot 1	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	4.50	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	8/11/2024 60	1
49	4	Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at DMA-607, 609 and 614 under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot 1	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	4.50	Planned Date 1/8/2024 Planned Days 0 Actual Dates	15/08/2024 14	29/08/2024 14	5/9/2024 7	12/9/2024 7	9/9/2024 28	9/9/2024 28	8/11/2024 60	1

[Handwritten signatures and marks]