

ঢাকা ওয়াসা

- ১। মডস জোন-৬ এর ২০২৫-২৬ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
 ২। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কোটেশন।
 ৩। প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়: মডস জোন-৬ এর পানি ও পয়ঃ লাইন এবং ডিএমএ চেম্বার মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজে ব্যবহৃত ৫ কেভিএ জেনারেটর মেরামত করন প্রসংগে।

১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৬ এর আওতাধীন এলাকায় পানি ও পয়ঃ লাইনের লিকেজ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজে এবং সকল প্রকার ডিএমএ চেম্বার এর পানি ডিসচার্জ করার কাজে পাম্প জন্য ৫ কেভিএ জেনারেটর প্রয়োজন হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ৫ কেভিএ জেনারেটর কোন মেরামত না করার ফলে বর্তমানে জেনারেটরটির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খারাপ অবস্থায় আছে এবং যে কোন সময় অচল হয়ে যেতে পারে। তাই জরুরী ভিত্তিতে ৫ কেভিএ জেনারেটর এর ক্রটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করে জেনারেটরটি সার্বক্ষনিক সচল রাখা প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে উক্ত কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাজার দর যাচাই পূর্বক একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টা:-২৩,১০০/- (তেইশ হাজার একশত) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-৬ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার Vehicles Maintenance, Code No-(01-04-017), খাত এর ক্রমিক নং-131 হতে নির্বাহ করা হবে।

২। এমতাবস্থায়, মডস জোন-৬ এর পানি ও পয়ঃ লাইন এবং ডি এম এ চেম্বার মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজে ব্যবহৃত ৫ কেভিএ জেনারেটর মেরামত করনের লক্ষ্যে সর্বমোট টা:-২৩,১০০/- (তেইশ হাজার একশত) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটি পিপিআর-২০০৮ এর ৮১/১ বিধি অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয় অস্থায়ী অগ্রীম হিসাবে কাজটি সম্পন্ন করার অনুমোদনের জন্য নথিখানা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে। কাজ শেষে ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

২০/০৪/২৫

২০/০৪/২৫
 কাজী আঃ রহমান
 সহকারী প্রকৌশলী
 মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

২০/০৪/২০২৫
 প্রকৌঃ রাজিব বণিক
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

SE (M&D) (rel-1)

২৪/০৪/২৫
 মোঃ ফিরোজ আলম
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।

২৪/০৪/২৫
 প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সাদেক
 প্রধান প্রকৌশলী
 ঢাকা ওয়াসা।

Office of the Executive Engineer
MODS Zone-6, Dhaka WASA

Estimate

মডস জোন-৬ এর পানি ও পয়ঃ লাইন এবং ডিএমএ চেম্বার মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজে ব্যবহৃত ৫ কেডিএ জেনারেটর মেরামত করন প্রসংগে।

Sl. No.	Sch. No.	Description of item	Quantity	Unit	Unit Rate	Amount of Taka
1	M/R	Ignition coil	1	set	8500.00	8500.00
2	"	contact switch	1	set	2600.00	2600.00
3	"	Head Gaskit	1	set	3500.00	3500.00
4	"	Air Filter	1	nos	800.00	800.00
5	"	AC Filter	1	nos	800.00	800.00
6	"	Actuator	1	nos	4500.00	4500.00
7	"	Lathe machine work	1	Job	2400.00	2400.00
Total Taka=						23100.00

Inword: Twenty Four Thousand Two Hundred Taka Only


শাহাদাত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


২০.৮.২০২৫
প্রকৌঃ রাজিব বণিক
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka in Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
126	3	Repairing, Maintenance and others works of Single Cabine Pickup Dhaka metro-Tha 11-9675, Dhaka metro-Tha- 11-6813 & Single Cabine CNG Pickup Dhaka metro-Tha 11-5821 under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	CE	Omn	01-04-017	4.60	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 09-05-25	7 7 09-12-25	7 7 10-10-25	14 14 11-09-25	30 30 86	
127	4	Repairing, Maintenance and others necessary works of DMA Maintenance Vehicle Dhaka metro-Sha-14-1154 & Dhaka metro-Ma- 11-7584 under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	CE	Omn	01-04-017	3.60	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 09-05-25	7 7 09-12-25	7 7 10-10-25	14 14 11-09-25	30 30 86	
128	5	Repairing, Maintenance and others necessary works of Tractor Dhaka Metro-E-11-1217, Dhaka Metro-E-11-1218 & Tractor (On-Test) under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	SE	Omn	01-04-017	3.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 09-05-25	7 7 09-12-25	7 7 10-10-25	14 14 11-09-25	30 30 86	
129	6	Repairing, Maintenance and others necessary works of Water Bowser (On-Test) & Sludge Dumping Truck under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	CE	Omn	01-04-017	3.50	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 09-05-25	7 7 09-12-25	7 7 10-10-25	14 14 11-09-25	30 30 86	
130	7	Emergency Repairing, Maintenance and others works of different cars under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	SE	Omn	01-04-017	2.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 09-05-25	7 7 09-12-25	7 7 10-10-25	14 14 11-09-25	30 30 86	
131	8	Allocation for Emergency and maintenance work when and where required as per PPR-2008 clause 76/1 (Ta), 81/1, 82/1) etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA	-	-	OTM/ LTM /DPW/ RFO	MD/ DMD/ CE	Omn	01-04-017	1.15	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 09-05-25	7 7 09-12-25	7 7 10-10-25	14 14 11-09-25	30 30 86	
Sub Total =										27.45	In Lakh							
9.20 Spare parts, Code No- (01-04-024)										Allocation Cost	11.31							
1		Supply and Installation of Require Spare parts for de-watering pumps-1,2,3 & 4 under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	SE	Omn	01-04-024	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 09-05-25	7 7 09-12-25	7 7 10-10-25	14 14 11-09-25	30 30 86	
		Supply of safety device, tools and others items under MODS Zone-6, Dhaka	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	Omn	01-04-024	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 09-05-25	7 7 09-12-25	7 7 10-10-25	14 14 11-09-25	30 30 86	