

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ মডস-জোন-৮

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-৮

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৩.৯৯.১০৯.২৩ নথির বিষয়: Different diameter of water line leakage detection and repairing at DMA-802 under MODS Zone-8, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Different diameter of water line leakage detection and repairing at DMA-802 under MODS Zone-8, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৩/৮/২৩ ৪:২৭ অপরাহ্ন

ক্রমিক নং ১ হতে ৩ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৮ এ ডিএমএ-৮০২ এর আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্টর্ম সুয়ার লাইন স্থাপনের সময় এক্সকেভেটর দ্বারা স্থাপনকৃত বিভিন্ন ব্যাসের HDPE পাইপ পানির লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করে মাটির উপরে তুলে ফেলা, কেটে ফেলা সহ বিভিন্নভাবে লিকেজ করে থাকে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন দিয়ে বর্তমানে প্রচুর পানি বেরিয়ে পানির অপচয় হয়। তাৎক্ষণিক ভাবে বিভিন্ন স্লুইচ ভান্স বন্ধ করে পানি অপচয় রোধ করা হলেও এলাকায় পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যত্রতত্র রাস্তা কাটা এবং গ্রাহক কর্তৃক সার্ভিস লাইন ডিসিসি'র ড্রেন ও সুয়ার লাইনে ও খালের ভিতর দিয়ে গ্রহন করার ফলে সার্ভিস লাইন লিকেজ দেখা দেয়। লিকেজ ও ময়লা পানি পাওয়ার অভিযোগ তৎক্ষণাত সমাধান করার চেষ্টা করা হলেও অভিযোগের পরিমাণ অত্যধিক এবং তাহা বড় আকারের হওয়ায় এলাকায় লিকেজের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণ এবং ঢাকা ওয়াসার সুনাম রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যমান লিকেজগুলি মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন। কাজটি জরুরী ভিত্তিতে করার লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা, PWD অনুমোদিত রेट সিডিউল-২০১৮ ও ঢাকা ওয়াসার পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হলো। প্রাক্কলনটিতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮- ২,৯৯,৬১৪.৮৩২ (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয় শত চোদ্দ দশমিক আট তিন দুই) টাকা মাত্র। উক্ত কাজটি মডস জোন-০৮ এর ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিচালনার ক্রমিক নং-১.৪৪(W-48) এ e-GP প্রক্রিয়ায় LTM পদ্ধতিতে HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রঃনং-০১)। কাজটির প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। APP.

২। Calculation.

৩। Estimate.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৩/৮/২৩ ৪:৩২ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে "Different diameter of water line leakage detection and repairing at DMA-802 under MODS Zone-8, Dhaka WASA" কাজ বাবদ সর্বমোট ৮- ২,৯৯,৬১৪.৮৩২ (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয় শত চোদ্দ দশমিক আট তিন দুই) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটির অনুমোদনসহ পিপিআর-২০০৮ এর ধারা-৬৩ মোতাবেক e-GP প্রক্রিয়ায় LTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



২৩/৮/২৩ ৪:৩৪ অপরাহ্ন
ইমামুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮



২৩/৮/২৩ ৪:৩৭ অপরাহ্ন
খন্দকার মোহাম্মদ আলতাফুর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৮

২৩/৮/২৩ ৪:৩৭ অপরাহ্ন

অনুপম কুমার মন্ডল
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৮

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৩/৮/২৩ ১১:৫৫ অপরাহ্ন

Please Discuss.



২৩/৮/২৩ ১১:৫৬ অপরাহ্ন
অনুপম কুমার মন্ডল
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৮

২৩/৮/২৩ ১১:৫৬ অপরাহ্ন
ইমামুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮


অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৪/৮/২৩ ১১:২০ পূর্বাহ্ন

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা


অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রেক্ষিতে আলোচনা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আলোচ্য কাজটির প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৪/৮/২৩ ১১:২৩ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে "Different diameter of water line leakage detection and repairing at DMA-802 under MODS Zone-8, Dhaka WASA" কাজ বাবদ সর্বমোট ট- ২,৯৯,৬১৪.৮৩২ (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয় শত চৌদ্দ দশমিক আট তিন দুই) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটির অনুমোদনসহ পিপিআর-২০০৮ এর ধারা-৬৩ মোতাবেক e-GP প্রক্রিয়ায় LTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



২৪/৮/২৩ ১১:২৭ পূর্বাহ্ন
ইমামুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮



২৪/৮/২৩ ১১:৩০ পূর্বাহ্ন
খন্দকার মোহাম্মদ আলতাহুর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
মডস জোন-৮



২৪/৮/২৩ ১০:৪৫ অপরাহ্ন
অনুপম কুমার মন্ডল
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৮

২৪/৮/২৩ ১০:৪৫ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৪/৮/২৩ ১১:৫৫ অপরাহ্ন

অনুমোদিত



২৪/৮/২৩ ১১:৫৫ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২



৩১/৮/২৩ ১১:০০ অপরাহ্ন
অনুপম কুমার মন্ডল
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৮

৩১/৮/২৩ ১১:০০ অপরাহ্ন
ইমামুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৮