

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৩.৩১.০১৩.২৩

বিষয়: Shifting, Re-installation, Servicing & Maintenance of Electrical Sub-Stations and Installation of Sub-Pump Motor Set at New/Replacement/Re-Generation Deep Tube-Wells & Other Ancillary Works at Different Pumping Stations under F.M.Division-1 of Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ: ১.০

ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মডস জোনসমূহ হতে গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন করার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকল্প ও বিভাগ হতে গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন ও পাম্প হাউজ মেরামতের কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিটি গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন করার শুরুতে ইলেকট্রিক্যাল মালামাল, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য মালামাল স্থানান্তর ও পুনরায় স্থাপন করতে হয় এবং যে সকল প্রতিস্থাপিত/নতুন গভীর নলকূপ নির্মিত হয় সে সমস্ত কূপে এফ.এম বিভাগ-১ হতে প্রয়োজনীয় মালামাল সহ সাব-পাম্প সেট স্থাপন করে পাম্প চালু করা হয়। বর্তমানে EWS প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে এফ.এম বিভাগ-১ এর তত্ত্বাবধানে বৈদ্যুতিক মালামাল স্থানান্তর ও নতুন/প্রতিস্থাপিত কূপে পাম্প বসানোর কাজ করে থাকে। উক্ত কাজগুলি EWS প্রকল্পের চাহিদার প্রেক্ষিতে করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্প ও বিভাগ হতে চাহিদার প্রেক্ষিতে EWS প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে কাজ করলে কাজের শেষে অনেক সময় ফান্ড ট্রান্সফারের জটিলতা দেখা যায়। এজন্য EWS প্রকল্প ব্যতীত ও অন্যান্য বিভাগের কাজগুলি অত্র বিভাগের বরাদ্দ থেকে করা হবে। পাম্প স্টেশনের বৈদ্যুতিক মালামাল শিফটিং কাজ সংশ্লিষ্ট মডস জোন ও যে কোন প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক সম্পাদনের লক্ষ্যে এফ.এম বিভাগ-১ এর আওতাধীন ২০(বিশ) টি পানির পাম্পের সাব-স্টেশনের বিদ্যমান মালামাল অস্থায়ীভাবে/স্থায়ীভাবে স্থাপন, কাঁচা/পাকা রাস্তা কেটে এলটি ক্যাবল উত্তোলন, নতুন ভাবে ক্যাবল লেইং, এলটি ক্যাবল জোড়া দেয়া, ট্রান্সফরমার টেস্টিং এবং কমিশনিং এবং ডিপিডিসি এর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও সহযোগীতায় পাম্প স্টেশনের বৈদ্যুতিক এনার্জি মিটার সিলকরন, আর্থিং, এলটি কাঠের বোর্ড, কাট-আউট, সার্কিট ব্রেকার, চেঞ্জ ওভার সুইচ, ভিএফডি, এলটি প্যানেল স্টার্টার ও পি এফ আই প্লান্ট স্থাপনসহ আনুষাংগিক কাজ করা হয় এবং বিভিন্ন জোনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প ও বিভাগ কর্তৃক যে সকল প্রতিস্থাপিত/নতুন গভীর নলকূপ নির্মিত হয় সে সমস্ত কূপে এফ এম বিভাগ-১ হতে প্রয়োজনীয় মালামালসহ সাব-পাম্প সেট স্থাপন করে পাম্প চালু করা হয়। যে কোন প্রকল্পের ভবিষ্যতে যে সমস্ত নলকূপ নির্মিত হবে সেগুলোর মধ্যে ১৫ (পনের) টি কূপে পাম্প সেট স্থাপন ও ২০ (বিশ)টি বৈদ্যুতিক মালামাল স্থানান্তর করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কাজের কিছু কিছু আইটেমের দর রেট সিডিউলে নাই বিধায় পূর্বনুমোদিত দর এবং অনুমোদিত রেট সিডিউলের দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে টাকার পরিমান দাড়িয়েছে = ৯,৯৭,৫৮১/৯২৬ (নয় লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাচশত একাশি দশমিক নয় দুই ছয়) মাত্র। আলোচ্য কাজটি সংশ্লিষ্ট জোন/ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্ৰুভমেন্ট প্রজেক্ট/অন্য কোন চলমান প্রকল্প হতে জরুরী চাহিদার প্রেক্ষিতে সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ-বৎসরের বরাদ্দকৃত বাজেটের পানির পাম্প রক্ষনাবেক্ষন খাতের বিপরীতে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ৩৯ হতে L.T.M (e-gp) এ সম্পাদন করা হবে যাহা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনায়

অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য যে, বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত কাজের আইটেমের পরিমাণ কিছুটা কমবেশি হতে পারে। তবে তা অনুমোদিত টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং কাজ অনুযায়ী বিল প্রদান করা হবে। উক্ত কাজের সাইটের চাহিদা ভেদে প্রয়োজনীয় মালামাল বিভাগীয়ভাবে সরবরাহ করা হবে।




অনুচ্ছেদ: ১.১

আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমটি পিপিআর-২০০৮ এর ৬৩ বিধির উপ-বিধি ১ মোতাবেক Limited Tender Method (LTM) এ e-gp প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, F.M Division-1, Dhaka WASA কে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ক্রয় কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Executive Engineer, F.M Division-1, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং STD Form e-PW2(b) অনুসরণে আলোচ্য কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১.২


এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Shifting, Re-installation, Servicing & Maintenance of Electrical Sub-Stations and Installation of Sub-Pump Motor Set at New/Replacement/Re-Generation Deep Tube-Wells & Other Ancillary Works at Different Pumping Stations under F.M.Division-1 of Dhaka WASA কাজটি জরুরী ভিত্তিতে LTM(e-gp) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদনের নিমিত্তে পেশকৃত সর্বমোট = ৯,৯৭,৫৮১/৯২৬ (নয় লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত একাশি দশমিক নয় দুই ছয়) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হল। আলোচ্য কাজটির প্রাক্কলন অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তি	
১	২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা।
২	পূর্ব অনুমোদিত নোট।
৩	পূর্ব অনুমোদিত দর।
৪	প্রাক্কলন।

			
৩০-০১-২০২৩ ১৬:৪৩:৪১ মোঃ আরাকাত ইসলাম খান উপ-সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-১	৩০-০১-২০২৩ ১৭:৪৭:১৫ মোঃ গোলাম মোস্তফা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) এফ এম বিভাগ-১	৩০-০১-২০২৩ ১১:৫২:১২ শেখ আরিফ রহমান জিতু নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) এফ এম বিভাগ-১	৩০-০১-২০২৩ ১১:৪২:২০ মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

অনুচ্ছেদ: ১.৩

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2

		
৩০-০১-২০২৩ ১২:৪২:২০ মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল	৩১-০১-২০২৩ ১৭:৫৬:৩৬ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২০২৩-০১-২৩ ১৮:৪৪:৫৭ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)-এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ: ১.৪

Forwarded for the approval of note 1.2.

	
২০২৩-০১-২৩ ১৮:৪৪:৫৭ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর	৩০-০১-২০২৩ ১৮:৫২:১৬ প্রকৌশলী তাকসিম এখান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

নথি | অফিস ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ: ১.৫

Okay



৩-০২-২০২৩ ২২:৫২:১৬
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

ADP

৩-০২-২০২৩ ২২:৪৮:১৫
 এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
 উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
 উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর
 দপ্তর

X. Pham

৪-০২-২০২৩ ১৮:৫৩:৫৮
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

৫-০২-২০২৩ ১৬:৪৬:৩৫
শেখ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ ১

অনুচ্ছেদ: ১.৬

দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিন

Arbman

৫-০২-২০২৩ ১৬:৪৬:৩৫
শেখ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-১

Omazm

৬-০২-২০২৩ ১৩:৪৭:৪২
মোঃ গোলাম মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-১

৬-০২-২০২৩ ১৩:৪৭:৪২
মোঃ আরাফাত ইসলাম খান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-১