

ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২। পিডব্লিউডি-২০২২ এর সংশোধিত রোট সিডিউল এর কপি।
৩। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন ও ক্যালকুলেশন।

বিষয়ঃ Locating, Raising of Different diameter Sluice Valve chamber & Surface box of DMA-110, DMA-119 & DMA-104 Area Under MODS Zone -1, Dhaka WASA শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। সংযুক্তি নং-১ হতে ৩ সদয় দেখা যেতে পারে। অত্র জোনের আওতাধীন সর্বমোট ২১ টি ডিএমএ ইতিমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ডিএমএ-১১০, ১১৯ ও ১০৪ এর ডিফেক্ট লাইবিলিটি সময়সীমা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। উক্ত ডিএমএ মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ বর্তমানে মডস জোন-১ এর আওতায় রয়েছে। ডিএমএ-১১০, ১১৯ ও ১০৪ এর আওতায় গোলাপবাগ, মানিকনগর এলাকা, ধলপুর, টি.টি পাড়া, অতিশ দ্বিপংকর রোড, পোস্তগোলা, শ্যামানঘাট, করিমুল্লাহবাগ, পশ্চিম জুরাইন, এম.সি.রোড, জুরাইন রেলগেট, উত্তর মুগদা, আহম্মদবাগ, সামাদ সরদার লেন, জালাতবাগ, মদিনাবাগ রোড, মায়াকানন, কদমতলা, ওয়াসা রোড, সবুজকানন ইত্যাদি এলাকা রয়েছে। এসব এলাকায় বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য উপরোক্ত ডিএমএ এর ভিতরের স্লট ভাঙ্গা চেম্বার, সারফেস বক্স উচুকরণ কাজ এবং বুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত করতে হয়। এভাবে সুষ্ঠুভাবে ডিএমএ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যাবে। ফলে পানির লাইনের মত গুরুত্বপূর্ণ ডিএমএ এর স্থাপনার স্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী হবে। সে-প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার রোট সিডিউল ও পিডব্লিউডি রোট সিডিউল-২০২২ (সংশোধিত) অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল (সংযুক্তি নং-৩)। কাজটি সম্পাদন করার লক্ষ্যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য সরকার কর্তৃক আরোপিত বর্ধিত করের আওতায় পূর্ব অনুমোদিত দরের ১০% এর সাথে আরও ৫% যোগ করে ১৫% ভ্যাট বিবেচনায় একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টা: ৪,৯৬,৬৩৮.৩১৪ (চার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত আটত্রিশ দশমিক তিন এক চার) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ এর বিধি ৬৩ অনুসারে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM) সম্পাদন করা হবে। উক্ত কাজের প্রয়োজনীয় মালামাল ও লেবার ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করা হবে। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর Repairing and maintenance (water Line) খাত হতে বহন করা হবে যা ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার (APP) ক্রমিক নং-WR-04 (B)(18) তে অন্তর্ভুক্ত আছে।

২। এমতাবস্থায়, জনস্বার্থে সুষ্ঠু ভাবে পানি সরবরাহের জন্য Locating, Raising of Different diameter Sluice Valve chamber & Surface box of DMA-110, DMA-119 & DMA-104 Area Under MODS Zone -1, Dhaka WASA শীর্ষক কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৩ অনুসারে Limited Tendering Method (LTM) পদ্ধতিতে সম্পাদনের জন্য উপস্থাপিত টা: ৪,৯৬,৬৩৮.৩১৪ (চার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত আটত্রিশ দশমিক তিন এক চার) টাকার প্রাক্কলনটির সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজটির অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

মোঃ ইকবাল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিবিই প্রকৌশলী
মডস জোন-১
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।

০৭ জুন ২০২২

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা