




১.৫। অনুচ্ছেদ নং-১.৪ এ বর্ণিত প্রস্তাব সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় Re-construction RCC Copping Over Existing Boundary wall in front of officers Quarter-1 at SWTP Phase-1 কাজের দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হল এবং সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হইল।


২৫/০৯/২৫


২৫-০৯-২৫

১.৬। বর্ণিত কাজের স্বাক্ষরিত দরপত্র দলিল (Tender Document) বিক্রির নিমিত্তে ব্যাংকে প্রেরণের জন্য প্রস্তুতকৃত চিঠি সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হইল।


২৫/০৯/২৫


২৫-০৯-২৫

৪। Tender Notice।


৫। দরপত্র দলিল (Tender Document) বিক্রির নিমিত্তে ব্যাংকে প্রেরণের জন্য প্রস্তুতকৃত চিঠি।

৬। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) ও দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি (TOC) গঠন সংক্রান্ত অফিস আদেশ।


৭। দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সভা আহবান সংক্রান্ত পত্র।

৮। দরপত্র উন্মুক্ত করণ তালিকা।

১.৭। সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, PPA-06 এর ধারা ০৭ এবং এর বিধি PPA-08 চ (১) অনুযায়ী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) আওতায় আহবানকৃত সকল দরপত্র/প্রস্তাব সমূহদরপত্র উন্মুক্ত করনের জন্য উন্মুক্ত করন কমিটি (TOC), ও দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটি-৮ (TEC-৮) গঠন করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৬ দ্রঃ)। Re-construction RCC Copping Over Existing Boundary wall in front of officers Quarter-1 at SWTP Phase-1 কাজের জন্য ২৫/০৯/২০২৫ ইং তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় এবং দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২০/১০/২০২৫ ইং দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। PPA-08 এর ৯৭ (১) অনুযায়ী ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র উন্মুক্ত করার জন্য ২০/১০/২০২৫ ইং তারিখ বেলা ৩.০০ টায় দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত করা হয় এবং ০৪ (চার) টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি (TOC) কর্তৃক Tender Opening Sheet (TOS) প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৮ দ্রঃ)। প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ মূল্যায়নের নিমিত্তে দরপত্র সমূহের সাথে প্রাপ্ত মূল ডকুমেন্ট সহ নথিটি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-৮ (TEC-08), এর চেয়ারম্যান বরাবরে প্রেরণ করা যেতে পারে।


২০/১০/২৫


সদস্য সচিব, দরপত্র উন্মুক্ত করন কমিটি (TOC),
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।


২০-১০-২৫

নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

Chairman (TEC-08)

১.৮। সভা আহবানের ব্যবস্থা নিন।


মোঃ ফিরোজ আলিম

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মডস্ সার্কেল-১
ঢাকা ওয়াসা

ও


চেয়ারম্যান দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-8)

ঢাকা ওয়াসা


- ৯। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-৮ (TEC-08) এর সভা আহবান সংক্রান্ত পত্র।
১০। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-৮ (TEC-08) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

১.৯। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগের অধীনে Re-construction RCC Copping Over Existing Boundary wall in front of officers Quarter-1 at SWTP Phase-1 কাজের দরপত্র টি সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) জন্য গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-8) কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১০ দ্রঃ)। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আলোচ্য কাজে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতা হিসেবে M/S R.S Traders এর ৬৪,৭৩,৭৬৯.৩২৯ (চার লক্ষ তিরাত্তর হাজার সাতশত ঊনসত্তর দশমিক তিন দুই নয়) মাত্র টাকার (৫% নিম্নে) দরপত্রটি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।


১.১০। এমতাবস্থায়, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-৮ (TEC-8) এর সুপারিশ অনুমোদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, আলোচ্য ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



04-11-25
রাজীব আহমেদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো (রক্ষণাবেক্ষণ)

ও
সদস্য সচিব দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-8)
ঢাকা ওয়াসা।


মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস্ সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা
ও

চেয়ারম্যান দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-8)
ঢাকা ওয়াসা।




প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা