

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.০৭.০২০.২৩ নথির বিষয়: Right of way cleaning/tree trimming work through 33 & 11KV electrical line route in IRP#1 area.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Right of way cleaning/tree trimming work through 33 & 11KV electrical line route in IRP#1 area.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৭/৮/২৩ ৩:৫৪ অপরাহ্ন

সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট (সাকেওপা) এর লক্ষ্যমাত্রা দৈনিক ১৫ কোটি লিঃ সুপেয় পানি ঢাকা মহানগরীর বৃহত্তর মিরপুর এলাকায় সরবরাহ করা। অত্র প্লান্টের IRP#01-এর আওতাধীন ২২ (২৩) টি পানির পাম্পের ১৬ কিঃমিঃ এবং IRP#02-এর আওতাধীন ২৩ টি পানির পাম্পের ১৪ কিঃমিঃ (সংযুক্তি-১)। অত্র প্লান্টের বৈদ্যুতিক লাইনের স্থানে স্থানে গাছের ডাল-পালা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অত্র প্লান্টের বৈদ্যুতিক লাইনের পড়ে আর্থ ফল্ট হচ্ছে। পানি উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন দেখা দিচ্ছে। তাই অত্র প্লান্টের পানি উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল রাখার জন্য ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারা স্ট্যাবল মুডে রাখার লক্ষ্যে রাইট অফ ওয়ে পরিষ্কার বা গাছের ডালপালা ছাটাই কাজ রুটিন প্রিভেন্টিভ মেইন্টেনেন্স ওয়ার্ক হিসেবে সম্পাদন করা প্রয়োজন। কাজের সময় প্লান্টের বৈদ্যুতিক লাইন ও স্থানীয় বৈদ্যুতিক লাইনের ক্রসিং সেগমেন্টে সাট-ডাউন নিয়ে কাজটি করা প্রয়োজন। বিধায়, এ কাজের জন্য বিশেষ দক্ষ ও পর্যাপ্ত সংখ্যক লেবার দ্বারা স্বল্প সময়ে সম্পাদন করা প্রয়োজন। যাতে অধিক সময়ব্যাপী প্লান্টের বৈদ্যুতিক লাইন ও স্থানীয় বৈদ্যুতিক লাইনের ক্রসিং সেগমেন্টে সাট-ডাউন নেয়ার প্রয়োজন না পড়ে। সাকেওপা-এর ১১ ও ৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইনে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে IRP#01-এর আওতাধীন ২২ (২৩) টি পানির পাম্পের ১৬ কিঃমিঃ এবং IRP#02-এর আওতাধীন ২৩ টি পানির পাম্পের ১৪ কিঃমিঃ রাস্তায় নিয়মিত প্রিভেন্টিভ ওয়ার্ক হিসেবে রাইট অব ওয়ে পরিষ্কার/ট্রি ট্রিমিং কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন। আলোচ্য নথির আওতায় আগামী অক্টোবর ২০২৩ ইং মাসে মেজর ট্রি ট্রিমিং কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রস্তাব অনুমোদন প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৭/৮/২৩ ৪:০৪ অপরাহ্ন

আলোচ্য সংগ্রহ কাজের জন্য অনুমোদিত দরের আলোকে (সংযুক্তি-৫) একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ট. ৪,৯৯,৮১২/- (টাকা চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত বারো) টাকা মাত্র (সংযুক্তি-৭)। আলোচ্য সরবরাহ কাজটি সাকেওপা এর ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের বাজেট হেড- পরিচালন ব্যয় খাতের আওতাধীন উপ-খাত ক্রমিক নং-১৭, পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ (কোড নং-০১-০৪-০০৩) ও ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৬৮(W40) হতে নির্বাহ করা হবে (সংযুক্তি-৩ ও ৪)

সংযুক্তিসমূহ (৭):

- ১। 1 map.pdf
- ২। 2 Photos of Tree trimming work.pdf
- ৩। 3_Revised Budget_FY 22-23_SKWP.pdf
- ৪। 4_APP 2023-24_approved.pdf
- ৫। 5 AR doc.pdf
- ৬। 6 calculation.pdf
- ৭। 7 estimate_TT_IRP-1.pdf

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৭/৮/২৩ ৪:২৬ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, নোটানুচ্ছেদ নং- ১.০ ও ১.১ এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে, ঢাকা ওয়াসার “সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট” এর আওতায় Right of way cleaning/tree trimming work through 33 & 11KV electrical line route in IRP#1 area শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিয়ে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দর পত্র পদ্ধতি (OTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবানের অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত সর্বমোট ট. ৪,৯৯,৮১২/- (টাকা চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত বারো) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন।


গ) আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার সাভার-কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্টের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের বাজেট হেড- পরিচালন ব্যয় খাতের আওতাধীন উপ-খাত ক্রমিক নং-১৭, পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ (কোড নং-০১-০৪-০০৩) হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আলোচ্য উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা অত্র প্ল্যান্টের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় 'প্রধান প্রকৌশলী' মহোদয়কে অর্পণ করা হয়েছে।

		
১/৯/২৩ ৮:৫৭ অপরাহ্ন মোঃ মাইদুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্ট	২/৯/২৩ ১২:১৮ পূর্বাহ্ন কাজী বিল্লাল হোসেন সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্ট	২/৯/২৩ ১২:১৮ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্ট



অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ২/৯/২৩ ১:৫৭ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

	
২/৯/২৩ ১:৫৭ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্ট	২/৯/২৩ ১:৫৭ পূর্বাহ্ন মিজান গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল



অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ২/৯/২৩ ৩:২২ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2

	
২/৯/২৩ ৩:২৩ অপরাহ্ন মিজান গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২/৯/২৩ ৩:২৩ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)



অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখ: ৬/৯/২৩ ৯:৩৯ অপরাহ্ন

অনুমোদিত

	
৬/৯/২৩ ৯:৩৯ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৬/৯/২৩ ৯:৩৯ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখ: ৭/৯/২৩ ৪:২০ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৫ এর অনুমোদনের আলোকে দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিন।

	
৮/৯/২৩ ৮:৩৮ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্ট	৮/৯/২৩ ১১:২৪ অপরাহ্ন মোঃ মাইদুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্ট

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

Section-6
Bill of Quantities

Estimate of the work: Right of way cleaning/tree trimming work through 33 & 11KV electrical line route in IRP#1 area.

All kind of charges like Tree Trimming, Transportation, carrying, Trimmed tree/bamboo loading-unloading whatsoever involved with the work shall be included in the price. The following works shall have to be done with all ancillary work as per specifications and instructions of engineer in charge. The contractor shall have to manage local problems like public convincing/giving compensation of tree/bamboo of tree trimming work in any place of IRP#1 & 2 area during the period of work order time. During the work contractor shall have to ensure labore/worker safety, nearest other line/house that will be not damaged. If any occurrence happens, contractor shall be responsible. The working location and schedule may be changed any time and the contractor will do accordingly as per direction of engineer in charge. No additional bill will be paid regarding this change. After completion of work joint inspection will be made. After getting the satisfactory inspection report from joint inspection committee, bill will be paid at the basis of actual measurement but not more than estimated amount. All item rates have included contractor's profit, VAT etc.

SL. No.	Basis of Rate	Item Description	Unit	Required Quantity	Unit Price (BDT)	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7= 5*6
1	Approved rate	Skilled Labour for Tree Trimming	Person	216.00	1,100.00	237,600.00
2	Approved rate	Helper for Tree Trimming	Person	288.00	604.00	173,952.00
3	Approved rate	HT Line Expert Technician	Person	18.00	880.00	15,840.00
4	Approved rate	Hiring Charge of Pickup for Transportation of Equipment and Workers to Right of way cleaning/Tree Trimming site of IRP#1 & 2 area in Savar-Keraniganj Well Field Plant, DWASA.	Day	18.00	3,850.00	69,300.00
5	LS	Supply of logi bamboo for tree trimming work tools.	Each	8.00	390.00	3,120.00
Grand total estimated cost Taka =						499,812.00
In Words: (Taka four lac ninety-nine thousand eight hundred & twelve) only.						


০৮/০৪/২০২৩
মোঃ মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী


০৮/০৪/২৩
কাজী বিল্লাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী


০৮/০৪/২৩
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশলী