
নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ এস ও সি বিভাগ

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), এস ও সি বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৪১.৩১.০০১.২৪  নথির বিষয়: Name of work-Repair ,Maintenance & Services of Water Carrier Dhaka Metro-Dha-11-
0115 under S.O.C Division,DHAKA WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Name of work-Repair ,Maintenance & Services of Water Carrier Dhaka Metro-Dha-11-0115 under S.O.C
Division,DHAKA WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৮/৪/২৪ ২:৫২ অপরাহ্ন

 এস. ও.সি. বিভাগ ঢাকা ওয়াসার কন্ট্রোল রুম বিধায় দিবা-রাত্র ২৪ ঘন্টা খোলা রেখে কাজ করা হয়। বিভিন্ন মড্স
জোনের চাহিদার প্রেক্ষিতে পানি সংকট পূর্ণ এলাকায় এস. ও.সি বিভাগের পানির গাড়ি দ্বারা পানি সরবরাহ করা হয়।
ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহার ইদগাহ ময়দান , অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদ মিনার
,বাংলা একাডেমি, সোহরাওয়ার্দী  উদ্যান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পানির গাড়ী দ্বারা পানি সরবরাহ করা হয়।এছাড়াও
ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন এলাকাসমূহে গ্রাহকের  চাহিদার প্রেক্ষিতে  পানির গাড়ি দ্বারা পানি সরবরাহ করা হয়। অত্র
বিভাগে বিদ্যমান পানির গাড়ী   ঢাকা মেট্রো- ঢ-১১-০১১৫ এর ইন্জিন মাউন্টিং, রেডিয়েটর মাউন্টিং,ক্লাস,কিনপিন,
গিয়ার বক্স ফ্রেম, জাম্পিং রড, পাওয়ার ট্রান্সমিশন,ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, কুলিং,ফুয়েল সিস্টেম সহ ইঞ্জিনের ত্রুটি
দেখা দিয়েছে ।এমনকি গাড়িটির মাডগার্ড ভেঙ্গে গিয়েছে,গাড়ির রং, ঢাকা ওয়াসার লোগো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই
জরুরী বিবেচনায় বর্ণিত গাড়িটির যাবতীয় ত্রুটি মেরামত সহ মাডগার্ড পরিবর্তন করত: ডেন্টিং-পেইন্টিং কাজ করা
প্রয়োজন। এ জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হতে তিনটি কোটেশন সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত কোটেশনের সর্বনিম্ন দরের
ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। যার টাকার পরিমাণ টা:- ৩,৯৮,৯৭০.০০ (তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার
নয়শত সত্তর দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২০২৫
অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিচালন ব্যয় এর  যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ (কোড নং-০১-০৪-০১৭) খাত হতে ব্যয়
নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৮/৪/২৪ ২:৫২ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ   বছরের বার্ষিক কর্ম - পরিকল্পনার V-3 তে ধরা আছে।কাজ
ঢাকা ওয়াসা গঠিত গাড়ী মেরামত টেকনিক্যাল কমিটির মতামতের ভিত্তিতে করা হবে।
সংযুক্তিসমূহ (৪):
১। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের কপি।.
২। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার কপি.
৩। কোটেশন।.
৪। প্রাক্কলণ।.

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৮/৪/২৪ ৩:০৯ অপরাহ্ন

 এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে, Repair ,Maintenance & Services of Water Carrier Dhaka Metro-
Dha-11-0115 under S.O.C Division,DHAKA WASA. কাজটির উপস্থাপিত প্রাক্কলন টা:-  ৩,৯৮,৯৭০.০০
(তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শত সত্তর দশমিক শূন্য শূন্য)টাকা মাত্রের প্রাক্কলনের আর্থিক,কারিগরি ও প্রশাসনিক
অনুমোদনসহ পিপিআর-২০০৮ বিধি ৬১ (১) মোতাবেক উন্মুক্ত দরপত্র (OTM,e-GP) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে
সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।  

৮/৪/২৪ ৩:৩৬ অপরাহ্ন
মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

এস ও সি বিভাগ

৮/৪/২৪ ৬:০৭ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আইয়ুব খান
সহকারী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ

৮/৪/২৪ ৬:৫৭ অপরাহ্ন
মোঃ নওশাদ আলম

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এস ও সি বিভাগ

৯/৪/২৪ ১০:২০ পূর্বাহ্ন
মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল
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১১/৪/২৪ ৩:০১ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান

প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও

রক্ষণাবেক্ষণ)

১১/৪/২৪ ৩:০১ পূর্বাহ্ন
মোঃ আনিছুর রহমান মন্ডল

ট্রান্সপোর্ট অফিসার
ট্রান্সপোর্ট পুল

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১২/৫/২৪ ৬:১২ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ নং ১.১ এর প্রাক্কলনটি যানবাহন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হইল। বর্তমান বাজার দরের আলোকে প্রাক্কলনটি সংশোধন করা হইল । 
সংশোধিত প্রাক্কলনে টাকার পরিমান সর্বমোট =৩,৪৮,৪৮০/-(তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত আশি ) টাকা মাত্র। যাহা সদয় অনুমোদনের নিমিত্তে টেকনিক্যাল কমিটি

কর্তৃক সুপারিশ করা হইল। উল্লেখ্য, কাজ শেষে  Post Inspection পূর্ব ক বিল পরিশোধ করা যেতে পারে।

১২/৫/২৪ ৬:৩৩ অপরাহ্ন
মোঃ আনিছুর রহমান মন্ডল

ট্রান্সপোর্ট অফিসার
ট্রান্সপোর্ট পুল

১৫/৫/২৪ ১২:২৬ অপরাহ্ন
সাঈদ শাহ্‌রিয়ার হোসাইনী

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পি এন্ড ডি (তড়িৎ ও যান্ত্রিক) বিভাগ

১৫/৫/২৪ ১২:২৬ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান

প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও

রক্ষণাবেক্ষণ)
সংযুক্তিসমূহ (১):
১। সংশোধিত প্রাক্কলন.

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৫/৫/২৪ ১২:৩২ অপরাহ্ন

Okay 

১৫/৫/২৪ ১২:৩৩ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান

প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও

রক্ষণাবেক্ষণ)

১৬/৫/২৪ ১১:২৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল

১৬/৫/২৪ ১১:২৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ নওশাদ আলম

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এস ও সি বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১৬/৫/২৪ ১২:০২ অপরাহ্ন

দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিবেন।

১৬/৫/২৪ ১২:০২ অপরাহ্ন
মোঃ নওশাদ আলম

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এস ও সি বিভাগ

১৬/৫/২৪ ৪:৫৬ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আইয়ুব খান
সহকারী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ

২২/৬/২৪ ৮:২৩ অপরাহ্ন
মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

এস ও সি বিভাগ
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