

ঢাকা ওয়াসা

- ১। অনুমোদিত আরএপিপি এর কপি।
২। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Powerbox Engineering Ltd. এর ডকুমেন্টস।
৩। প্রাক্কলন ও ক্যালকুলেশন সিট।

বিষয়ঃ Repairing of Leakage at Darus Salam Main Road area of 160 mm diameter water line under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডুস জোন-৪ এর আওতাধীন Darus Salam Main Road এ ১টি স্থানে হেভী লিকেজ দেখা দিয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে এলাকা পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, বর্ণিত স্থানে লিকেজের ফলে প্রচুর পানির অপচয় হচ্ছে এবং উল্লেখিত রোড সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কে প্রচুর ময়লাযুক্ত পানি প্রবেশ করছে। তাই DMA-407 এর আওতাধীন Darus Salam Main রোডে 160 মিঃ মিঃ ব্যাসের পানির লাইনের লিকেজ অতিসত্ত্বর মেরামত করা প্রয়োজন।


২। পানির লাইনের লিকেজ মেরামত কাজটির সমুদয় ব্যয়ভার মডুস জোন-৪ এর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার “পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ” খাতের ক্রমিক নং G(60) বা পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ থোক বরাদ্দ খাত হতে নির্বাহ করা হবে (সংযুক্তি-১)। আলোচ্য কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ এর বিধি ৭৬/১(ট) ধারা মোতাবেক DPM পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখিত কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার লক্ষ্যে পি ডব্লিউ ডি এর ২০২২ সালের অনুমোদিত (সংশোধিত) রেইট সিডিউল দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনের টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ট. ৪৮,৬৯৭.৫২০ (আটচল্লিশ হাজার ছয়শত সাতানব্বই দশমিক পাঁচ দুই শূন্য) টাকা মাত্র (সংযুক্তি-৩)।

৩। এমতাবস্থায়, Repairing of Leakage at Darus Salam Main Road area of 160 mm diameter water line under MODS Zone-4, Dhaka WASA কাজটির নিম্নলিখিত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

(ক) প্রাক্কলিত ট. ৪৮,৬৯৭.৫২০ (আটচল্লিশ হাজার ছয়শত সাতানব্বই দশমিক পাঁচ দুই শূন্য) টাকা মাত্র এর অনুমোদন।

(খ) কাজটির সমুদয় ব্যয়ভার মডুস জোন-৪ এর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার “পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ” খাতের ক্রমিক নং G(60) বা পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ থোক বরাদ্দ খাত হতে নির্বাহের অনুমোদন।


(গ) কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ এর বিধি ৭৬/১(ট) ধারা মোতাবেক DPM পদ্ধতিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Powerbox Engineering Ltd. (সংযুক্তি-২) এর সাথে সরাসরি চুক্তি প্রক্রিয়ায় ভৌত সেবা হিসেবে সম্পন্ন করার অনুমোদন।


16.06.25


তৌফিক হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।



22/06/25


মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা


16.06.25

মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।


22/06/25


২২/০৬/২৫
প্রকৌশলী: মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডুস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।


০৪/০৭/২৫
প্রকৌশলী: মোঃ আবিদ হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

০৫/০৭/২৫ - ৪