

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ এফ এম বিভাগ-২

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৪৬.২৪ নথির বিষয়: মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ধামালকোর্ট-১ পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি পোল এবং এইচটি ক্যাবল স্থানান্তর এবং প্রতিস্থাপন কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ধামালকোর্ট-১ পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি পোল এবং এইচটি ক্যাবল স্থানান্তর এবং প্রতিস্থাপন কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৫/৭/২৪ ১২:০৮ অপরাহ্ন

মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন এফ এম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে বিভিন্ন গভীর নলকূপের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষন কাজ দিবা/রাত্রি করা হয়ে থাকে। মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ধামালকোর্ট-১ পানির পাম্পে প্রতিস্থাপন কূপ খনন করার সুবিধার্থে পানি (পূঃ ও উঃ) বিভাগ-২ হতে চাহিদার প্রেক্ষিতে ধামালকোর্ট-১ পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি পোল এবং এইচটি ক্যাবল স্থানান্তর এবং প্রতিস্থাপন কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায়, উক্ত পাম্পের সাব স্টেশনের ইনকামিং এইচটি ক্যাবল সংযুক্ত এইচটি পোলটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। পাম্প স্টেশনের আশপাশ এলাকার পানির চাহিদা থাকায় উক্ত পাম্পে প্রতিস্থাপন কূপের কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিস্থাপিত পানির কূপটি রিক দিয়ে বোরিং কাজ করার সময় পাম্পের সাব স্টেশনের ইনকামিং এইচটি ক্যাবল সাথে লাগার এবং লেগে এইচটি ক্যাবলটি ছিঁড়ে গিয়ে মাটিতে পরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে। এই দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে পানির পাম্পের সাব স্টেশনের এইচটি পোলটি এইচটি ক্যাবলসহ সুবিধা মত স্থানে পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান বৈদ্যুতিক এইচটি পোলটি সরানোর ক্ষেত্রে কয়েক ফিট বাড়তি এইচটি ক্যাবল যুক্ত করার প্রয়োজন হবে। এইচটি ক্যাবলযুক্ত করার ক্ষেত্রে জয়েন কীট সরবরাহ এবং স্থাপনসহ দ্রুত পোল স্থানান্তর কাজ করতে হবে। অন্যথা উক্ত কূপে পাম্প প্রতিস্থাপন কাজ বিলম্ব হবে। তৎপ্রেক্ষিতে মডস জোন হতে প্রাপ্ত চিঠির আলোকে জরুরী ভিত্তিতে লেবার নিয়োগ করে এইচটি পোল এবং এইচটি ক্যাবল স্থানান্তর এবং প্রতিস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সে লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসার রেট সিডিউল ও পি.ডব্লিউ.ডি দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। যা'তে টাকার পরিমান দাড়িয়েছে = ৪৭৬০৯.৭৭০ (সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত নয় দশমিক সাত সাত শূন্য মাত্র) টাকা। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের ত্রমিক নং-১৫ (কোড-০১-০৪০০৩) "পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ" খাত হতে নির্বাহ করা হবে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলীর মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৫):

- ১। Estimate of Dhamal court.pdf
- ২। Report of Dhamal court.pdf
- ৩। Budget Copy.pdf
- ৪। Demand letter of Dhamal court.pdf
- ৫। Rate Schedule .pdf.pdf.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৫/৭/২৪ ১২:০৯ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে মডস জোন-১০ এর আওতাধীন ধামালকোর্ট-১ পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি পোল এবং এইচটি ক্যাবল স্থানান্তর এবং প্রতিস্থাপন কাজের প্রাক্কলিত মোট টাকার পরিমান = ৪৭৬০৯.৭৭০ (সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত নয় দশমিক সাত সাত শূন্য মাত্র) টাকা এর প্রাক্কলনটির পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-৭৬ এর উপবিধি-১ এর 'ট' মোতাবেক সরাসরি চুক্তি জরুরী কার্য ক্রয় হিসেবে মেসার্স "এম.এম ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ" এর মাধ্যমে সম্পাদন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২৫/৭/২৪ ১২:০৭ অপরাহ্ন
মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২

২৫/৭/২৪ ১২:৪৬ অপরাহ্ন
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামানিক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২

২৮/৭/২৪ ২:০২ অপরাহ্ন
শেখ আরিফ রহমান জিতু
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২

২৮/৭/২৪ ৩:৫২ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

২৮/৭/২৪ ৩:৫২ অপরাহ্ন

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৯/৭/২৪ ৯:২২ অপরাহ্ন

Okay


			
২৯/৭/২৪ ৯:২৩ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৩০/৭/২৪ ১২:৪৯ অপরাহ্ন মোঃ আঃ লতিফ তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল	৩১/৭/২৪ ১১:১১ অপরাহ্ন শেখ আরিফ রহমান জিতু নির্বাহী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	২/৮/২৪ ১০:৫১ অপরাহ্ন মোঃ শরিফুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২

১.৩। চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা নিন।


4/8/2024.
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

১.৪। আলোচ্য কাজের চুক্তি এম. এম. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ এর সহিত করনের জন্য চুক্তিপত্র তৈরি করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।


04.08.24
মোঃ শরীফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা



04.08.24
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা।


4/8/2024
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

০৬। চুক্তিপত্রের মূলকপি।

১.৫। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ এম. এম. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ এর নামে ইস্যু করার জন্য কার্যাদেশ পত্র তৈরি করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।


04.08.24
মোঃ শরীফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা


04.08.24
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা।


4/8/2024
(শেখ আরিফ রহমান জিতু)
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম. বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা