

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বরঃ ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০০৫.২৫ নথির বিষয়ঃ পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Procurement of different parts for flowmeter and related others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোটঃ ১ নোটের বিষয়ঃ পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Procurement of different parts for flowmeter and related others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৮/৫/২৫ ৪:৪৮ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কার্যক্রম পুরোদমে চলমান আছে। বর্তমানে গড়ে ২৫০ হতে ২৮০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কাজ সার্বক্ষণিক সচল আছে। শোধনাগারের বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল/অটোমেশন ইকুইপমেন্টগুলোর পারফরমেন্স কমে যাওয়ার কারণে রুটিন মেইনটেন্যান্স হিসাবে প্রায়ই পরিবর্তন করতে হয়। শোধনাগারের Water Transmission লাইনের পানির ফ্লো, প্রেশার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য স্কাডাতে মনিটরিং করা হয়। যা পরিশোধন প্রক্রিয়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্লাটে হাই-লিফট পাম্প সহ বিভিন্ন জায়গায় Pressure Transmitter নষ্ট রয়েছে যা দ্রুত পরিবর্তন আবশ্যিক। এছাড়াও Switching Mode Power Supply, Weight Scale Controller ক্রয় করা প্রয়োজন। পানি উৎপাদন প্রক্রিয়া সাভাবিক রাখতে উল্লেখিত মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় " Procurement of different parts for flowmeter and related others." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

সংক্ষিপ্তসমূহ (৫):

- ১। ১। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২৪-২৫ কপি।pdf
- ২। ২। ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরণ.pdf
- ৩। ৩। কোটেশন.pdf
- ৪। ৪। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন.pdf
- ৫। ৫। বিভাগীয় প্রাক্কলন।pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৮/৫/২৫ ৪:৪৮ অপরাহ্ন



পদ্মা পানি শোধনাগার-এর পানি উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য নষ্ট Pressure Transmitter দ্রুত পরিবর্তন ও Switching Mode Power Supply, Weight Scale Controller সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরণ করা হয় এবং সর্বনিম্ন দরের কোটেশন ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এর আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০২, ০৩, ০৪ ও ০৫ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৮.৬,৪৯,০৯০/- (টাকা ছয় লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নব্বই মাত্র)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের PRV & Flow Meter Purchases খাত হতে (অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-২২০, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/119) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৮/৫/২৫ ৪:৪৮ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর পানি উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য নষ্ট Pressure Transmitter দ্রুত পরিবর্তন ও Switching Mode Power Supply, Weight Scale Controller সংগ্রহের নিমিত্তে "Procurement of different parts for flowmeter and related others." কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

- ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।
- খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৮.৬,৪৯,০৯০/- (টাকা ছয় লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার নব্বই মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।
- গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের PRV & Flow Meter Purchases খাত হতে (অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-২২০, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/119) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

			
৮/৫/২৫ ৪:৪৯ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১২/৫/২৫ ৭:৪৮ পূর্বাহ্ন মাহমুদ রিয়াদ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	১২/৫/২৫ ৯:১০ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১২/৫/২৫ ৯:১০ পূর্বাহ্ন মিজান গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৯/৫/২৫ ১২:৪৩ অপরাহ্ন




১৯/৫/২৫ ১২:৪৪ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

১৯/৫/২৫ ১২:৪৪ অপরাহ্ন
মির্জা আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২০/৫/২৫ ১২:৫৪ পূর্বাহ্ন
e-GP তে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।



২০/৫/২৫ ১২:৫৪ পূর্বাহ্ন
মির্জা আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



২৪/৫/২৫ ১:১৬ অপরাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার



২৪/৫/২৫ ১:১৬ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসা

- ৬। Procurement of different parts for flowmeter and related others. এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।
৭। e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.৫। স্মারক নং ৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৫-১২৪৫; তারিখ: ১৭/০৬/২০২৫ইং আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ও (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

- ০৮। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/৬৯৪ জ:ত: তারিখ: ১৮/০৬/২০২৫ইং বহুল প্রচলিত ও (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।
০৯। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.
১০। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG2-2B).
১১। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।
১২। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।
১৩। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।
১৪। Copy of Notification of Award (NOA) to Hammerhead Bangladesh Engineering Services Limited.
১৫। Hammerhead Bangladesh Engineering Services Limited. কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৭। আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7) তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

- ১৬। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০০৫.২৫.২২৩.০৫-০১; তারিখ: ৩১/০৭/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.৯। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


31.07.25
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA



31/07/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA



2.20। ১১/০৮/২৫
Gazi Asrar Bin Salam
31.07.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৭। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০০৫.২৫.২২৩.০৫-০২; তারিখঃ ৩১/০৭/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

১৮। মালামালের চালানের কপি।

১.১১। কার্যাদেশ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Procurement of different parts for flowmeter and related others." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


25.01.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


25/01/26
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


2.22। ১১/০৮/২৫
Gazi Asrar Bin Salam
25.01.2026
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১৯। Work Completion Report এর কপি।

২০। স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০০৫.২৫- ৭৪৩ ; তারিখঃ ২৫/০১/২০২৬ খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

২১। সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন।

২২। আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.

২৩। সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.