

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩১.২০.১৩৪.২২ নথির বিষয়: Re-construction of Boundary Wall at different points (Chainage 4+533m to Chainage 4+5835m = 50.5m & Chainage 4+605m to Chainage 4+608m = 3.0m , total= 53.5m) of DND Canal (Package No-01).

নোট: ১ নোটের বিষয়: Re-construction of Boundary Wall at different points (Chainage 4+533m to Chainage 4+5835m = 50.5m & Chainage 4+605m to Chainage 4+608m = 3.0m , total= 53.5m) of DND Canal (Package No-01).

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৫/১০/২২ ২:৫১ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং ০১ থেকে ০৫ পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। শীতলক্ষ্যা নদীর পানি সারুলিয়া ইনটেক পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে প্রায় ৪৫০ মিটার টুইন বক্স কালভার্ট দিয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীঘ ডি এন ডি খালের মাধ্যমে প্রতদিন প্রায় ৫০ কোটি লিটার পানি সাঃপাঃশোঃ ফেজ-১ ও ২ তে “র” ওয়াটার হিসেবে আসে এবং অপরিশোধিত পানি পরিশোধন করে প্রতিদিন প্রায় ৪৫ কোটি লিটার সুপেয় পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা হয়। ডিএনডি খালের কান্ডি সাইডের দেয়ালের উচ্চতা কম হওয়ায় এলাকাবাসী দেয়ালের উপর দিয়ে ময়লা-আবজনা, পাঁচা বর্জ্য, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত দ্রব্যের অব্যবহৃত অংশ যেমন পলিথিন, কাগজ, ডাবের খোসা, ছেড়া জুতা, ককশীট উন্মুক্ত ডিএনডি খালের ভিতরে ফেলে দেয়। ফলে উক্ত ময়লা আবজনা পঁচে পানি দূষিত করে এবং পানির অক্সিজেনের মাত্রাও হ্রাস করে। বর্তমানে ডিএনডি খালের কান্ডি সাইডের বশে কিছু জায়গায় বাউন্ডারী ওয়াল ভেঙ্গে গেছে এবং রাস্তা উচু করায় সীমানা প্রাচীর নিচু হয়ে গেছে। বিধায় জরুরি ভিত্তিতে বাউন্ডারী ওয়াল উচুকরণ কাজ করা প্রয়োজন। এছাড়াও ডিএনডি খালের দূষণরোধকল্পে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) কার্যক্রম যেমন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, ডিএনডি খাল পরিষ্কারকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ডিএসকে কর্তৃক প্রতি মাসের রিপোর্ট এ সীমানা প্রাচীর উচুকরণের বিষয়টি উল্লেখিত রয়েছে। কাজটি করার জন্য বর্তমান বাজার দর এবং পিডব্লিউডি-২০২২ এর রেট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল (ক্রমিক নং -০ ৫ দ্রঃ)। প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ সর্বমোট টাকা ৪,৯৮,৯৫৭.২৫০ (চার লক্ষ অটানব্বই হাজার নয়শত সাতান্ন দশমিক দুই পাঁচ শূণ্য) মাত্র। কাজটির ব্যয়ভার সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ওএন্ডএম) খাত হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ৪৪ এর W-17 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৫/১০/২২ ৩:০৩ অপরাহ্ন


আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা- ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-GP) তে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৫/১০/২২ ৩:০৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Re-construction of Boundary Wall at different points (Chainage 4+533m to Chainage 4+5835m = 50.5m & Chainage 4+605m to Chainage 4+608m = 3.0m , total= 53.5m) of DND Canal (Package No-01). শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের জন্য উপস্থাপিত টাকা ৪,৯৮,৯৫৭.২৫০ (চার লক্ষ অটানব্বই হাজার নয়শত সাতান্ন দশমিক দুই পাঁচ শূণ্য) মাত্র প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-GP) তে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, নথিটি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় পর্যায়ে অনুমোদন যোগ্য।



২৫/১০/২২ ৩:০৫ অপরাহ্ন
ফজিলা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)



২৫/১০/২২ ৩:৫০ অপরাহ্ন
মোঃ নওশাদ আলম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)



২৫/১০/২২ ৫:২০ অপরাহ্ন
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

২৫/১০/২২ ২:১৪ অপরাহ্ন
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

সত্যায়িত



মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৭/১০/২২ ২:১৩ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

২৭/১০/২২ ২:১৪ অপরাহ্ন
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৭/১০/২২ ১১:২২ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৯/১০/২২ ১১:২২ পূর্বাহ্ন

অনুমোদিত

২৯/১০/২২ ১১:২২ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২৯/১০/২২ ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

১৩/১২/২২ ৩:৫৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ নওশাদ আলম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

১৪/১২/২২ ১১:৫৪ পূর্বাহ্ন
ফজিলা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়দাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

সত্যায়িত

২৬/০৬/২৩

মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

বিষয়ঃ "Newly Launched Paperless Software" এর মাধ্যমে বিল প্রদানের নিমিত্তে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ স্থানান্তর প্রসংগে।

১। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ হতে সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর যে সকল কাজ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে সেসকল কাজের বিল গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট হ্রাস করার দরশন অনুমোদিত RAPP তে সংশ্লিষ্ট কাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। পর্বর্তীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটের আলোকে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তা Carried Over হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান রাখা সাপেক্ষে নতুন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এপিপিটি গত ১২ই জুলাই ২০২৩ ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এপিপি অনুমোদনের পর প্রথাগতভাবে কাজ শেষে বিলগুলি হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হলে তা ফেরৎ পাঠানো হয় এবং স্মারক নং-৪৬.১১৩.২০৮.০০.১৩.০০৩.২০১৪-১৮১০, তারিখ-১৭/০৮/২০২৩ ইং এর অফিস সার্কুলার অনুযায়ী বিল প্রদানের কার্যক্রম ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে বিদ্যমান "Paperless Payment System Software for Dhaka WASA" সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতঃ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। যেহেতু বিলগুলি সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর বাজেট হতে প্রদান করা হবে।। কিন্তু Paperless প্রক্রিয়ায় এক ব্যয় কেন্দ্র হতে অন্য কোন বিভাগের ব্যয় কেন্দ্র হতে বিল প্রদানের সুযোগ নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্ণিত কাজসমূহের পিই হিসাবে নিবাহী প্রকৌশলী, সাপাশো (রঃ) বিভাগ কাজ করলেও ব্যয়কেন্দ্র হিসাবে সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর বাজেট ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে গত ৭ই সেপ্টেম্বর প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী সহ তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী-পাওপশো সার্কুলে, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-হিসাব বিভাগ, নিবাহী প্রকৌশলী-সা.পা.শো (রঃ) ও ডেপুটি ফাইন্যান্স কর্মকর্তা-হিসাব বিভাগ এর সহিত একটি অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। এতে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রস্তাব করেন সংশ্লিষ্ট কাজের টাকা সাপাশো ফেজ-২ এর Cost Center হতে বাজেট সফটওয়্যারের মাধ্যমে সা.পা.শো (রঃ) বিভাগের Cost Center এ স্থানান্তর করা হয় সে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী বিভাগ অর্থাৎ সাপাশো (রঃ) বিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে Paperless Software এর মাধ্যমে বিলগুলি প্রদান করা সম্ভব হবে। সে আলোকে নিচের ছকে খাতওয়ারী ফেজ-২ বাজেট হতে সাপাশো(রঃ) বিভাগে বাজেটে বরাদ্দ স্থানান্তর করা যেতে পারে।

ছক-১ঃ সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ হতে সাপাশো (রঃ) বিভাগের অনুকূলে বাজেট স্থানান্তর এর খাতওয়ারী বিবরণ।

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ স্থানান্তর পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	পাম্প ক্রয়	২৯৯.৬৮	খাত সৃষ্টিপূর্বক বাজেট স্থানান্তর ফেজ-২ ২৫০ ফেজ-২ ২০ ৩৬৮.৬৮ (২৫০+২০) বাজেট স্থানান্তর ১)
২।	জেনারেটর	২০০.০০	
৩।	জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫.৬৮	
৪।	খুচরা যন্ত্রাংশ	১৩০.০০	
৫।	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	
৬।	রসায়ন	৬০.০০	
৭।	অফিস বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ	৮.৮৮	
৮।	পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম)	৪৬৪.৬৫	

২। এমতাবস্থায়, বিল প্রদান সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ছক-১ এ বর্ণিত খাতওয়ারী বাজেট সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর ব্যয় কেন্দ্র হতে সাপাশো (রঃ) বিভাগে ব্যয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা যেতে পারে। যার অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

Sunil
12/09/23
ফজিদ্দা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]
22/09/23
মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]
22/09/2023

[Signature]
22/09/2023

সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

P.T.O

৭ প্রকল্প মা.মা. কো ডেপ-২ (ওয়েস্ট) প্রকল্প
নং: ১৬২-এ বন্টি প্রস্তাবের বিধি মোতাবেক প্রদানকৃত।

[Signature]
২২/০২/২০২০

Plant Manager
(SE/TP-2)

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াশা।

৪। অনুচ্ছেদ-৬ এ প্রদত্ত আনানো চুক্তি (৭, অনুচ্ছেদ-২ এ
বন্টি প্রস্তাব অনুযায়ী) ডেপ-২ এ ইন্সটলমেন্ট হস্তান্তর-কাজ
সমাপ্তি ডেপ-২ (ওয়েস্ট) চুক্তি (৭) মোতাবেক ডেপ-২ কমান্ডার
বিশেষ-প্রশাসনিক ডেপ মোতাবেক।

৭৭ মা.মা.
২২/০২/২০

[Signature]
২২/০২/২০২০
মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
প্রাক্তি ম্যানেজার
সাপাশো ডেপ-২ (ওয়েস্ট) বিভাগ
ঢাকা ওয়াশা।

SE, WESTPE

[Signature]

[Signature]
২২/০২/২০২০
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াশা।

CAU.
৭ মা.মা. মা.

[Signature] ১৩/০৭/২০২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রবান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াশা।

DEPO (Budget division)
৭/৩.০৭.২৩

Acct (Budget)
[Signature]
১৭/০৭/২৩

৭৭ মা.মা.
২২/০২/২০

[Signature]
২২/০২/২০

ঢাকা ওয়াসা

৬। অনুচ্ছেদ নং- ১ থেকে ৪ সদয় দেখা যেতে পারে। ১ নং অনুচ্ছেদের ছক- ১ এ বর্ণিত খাত ওয়ারী বাজেট ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে সাপাশো ফেজ- ২ (ও এড এম) এর ব্যয় কেন্দ্র হতে সাপাশো (রক্ষনাবেক্ষণ) বিভাগ ব্যয় কেন্দ্র স্থানান্তর করা যেতে পারে।

১৫.০৭.২৩

মোঃ তানভীর হাসান
সহকারী হিসাব রক্ষক
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

২৫.০৭.২৩

মোঃ বাবুল হোসেন প্রধান
কর্মকর্তা (ফিন্যান্স ও জাউ-ট্যাক্স)
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

২৫/০৭/২৩

ভৌহিদুল ইসলাম
উপ-কর্তা হিসাব অফিসার (চলার)
ঢাকা ওয়াসা

Nishat Mazumder
Chief Accounts Officer (A.C)
Dhaka WASA

৭/৮/২০২৩
২৭/৮/২০২৩

২৮/৭
২৮/৭
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

২৮/৭/২৩

৭/ অনু-৬ ওঃ প্রায় ২০০ঃ অনুমান (৭৩৭) চেতে ব্যয়।

২৮/৭/২০২৩

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-কর্তা হিসাব অফিসার (পরিচাল ও রক্ষাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

২৮/৭/২৩

প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

০১/১০/২০২৩
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-কর্তা হিসাব অফিসার (পরিচাল ও রক্ষাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

০১/১০/২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

২৮/৭/২৩
০১/১০/২০২৩
০১/১০/২০২৩