

ঢাকা ওয়াসা

সংযুক্তিসমূহ:

- ১) ২০২১ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন সভার কার্যবিবরণী।
- ২) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২৪-২৫ কপি।
- ৩) পূর্বানুমোদিত দর।
- ৪) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
- ৫) বিভাগীয় প্রাক্কলন।

বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of sludge level sensor for clarifier and others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কার্যক্রম পুরোদমে চলমান আছে। বর্তমানে গড়ে ২৫০ হতে ২৮০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কাজ সার্বক্ষণিক সচল আছে। শোধনাগারের বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল/অটোমেশন ইকুইপমেন্টগুলোর পারফরমেন্স কমে যাওয়ার কারণে রুটিন মেইনটেন্যান্স হিসাবে প্রায়ই পরিবর্তন করতে হয়। পদ্মা পানি শোধনাগার ক্লারিফায়ার পানি পরিশোধিত করতে প্রতিদিন যে স্লাজ জমা করে তা স্লাজ লেভেল সেন্সরের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্লাজ পরিষ্কার করে থাকে। পদ্মা নদীর পানির Turbidity বেশি হওয়ায় তা পরিশোধন করতে ক্লারিফায়ারে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ স্লাজ জমা হয়। জমাকৃত স্লাজ লেভেল সেন্সরের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Buffer Tank এর মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। এই সেন্সর নষ্ট হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্লাজ অপসারণ কাজসহ পানি পরিশোধন ব্যাহত হবে। যেহেতু প্লান্টটি পুরোপুরি অটোমেটেড তাই পানি পরিশোধন কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে জরুরিভাবে স্লাজ লেভেল সেন্সর সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এছাড়াও ল্যাবের জন্য জরুরিভাবে Lamp Assembly প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গত ১০/০৬/২০২১ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন (জুম) সভার ২নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ধাপে ধাপে প্রকিউরমেন্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)। রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য শোধনাগারের বিভাগীয় ভান্ডারে প্রয়োজনীয় মালামাল মজুদ থাকলে শোধনাগারের নিজস্ব জনবল দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মেরামত কাজ করা সম্ভব হবে। এরই ধারাবাহিকতায় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Supply of spare sludge level sensor for clarifier and others." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০২ দ্রষ্টব্য)।

২। পদ্মা পানি শোধনাগার-এর ক্লারিফায়ারে ব্যবহৃত স্লাজ লেভেল সেন্সরের ও Lamp Assembly জরুরিভাবে সংগ্রহ করার লক্ষ্যে পূর্বানুমোদিত দর ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৩, ০৪ ও ০৫ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ট.২৪,৯৭,০০০/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার মাত্র)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের Water & Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-২৩৮, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/137) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।



৩। এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে ব্যবহৃত ক্লারিফায়ারে ব্যবহৃত স্লাজ লেভেল সেন্সর ও Lamp Assembly জরুরিভাবে সংগ্রহের নিমিত্তে "Supply of sludge level sensor for clarifier and others." কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ট.২৪,৯৭,০০০/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের Water & Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-২৩৮, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/137) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

০৫.০৬.২৫
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ক্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

Supply of sludge level sensor for clarifier and others. এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.৬। স্মারক নং ৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৫-১১৩৮; তারিখ: ২০/০৫/২০২৫ইং আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ও (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

০৮। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/৫৭৫ জ:ত: তারিখ: ২২/০৫/২০২৫ইং বহুল প্রচলিত ও (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

০৯। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.

১০। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG2-2B).

১১। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।

১২। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।

১৩। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।

১৪। Copy of Notification of Award (NOA) to Hammerhead Bangladesh Engineering Services Limited.

১৫। Hammerhead Bangladesh Engineering Services Limited. কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৮। আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7) তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা



Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৬। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০০১.২৫.১৮৭.১৮৫-৪১৯; তারিখ: ১৬/০৬/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.১০। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।





16.06.25
Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১৭।

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০০১.২৫.১৮৭.১৮৫-৪১৯; তারিখঃ ১৬/০৬/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

১৮।

Hammerhead Bangladesh Engineering Services Limited এর সরবরাহকৃত মালামালের চালান।

১৯।

আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.

২০।

স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০০১.২৫.১৮৭.১৮৫-৪২০; তারিখঃ ১৬/০৬/২০২৫খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।




২১।

সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

২২।

সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.

১.১২। কার্যাদেশ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় “Supply of sludge level sensor for clarifier and others.” শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।




30.06.25
Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

২৩।

Work Completion Report এর কপি।

ঢাকা ওয়াসা

১.১৪। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০০১.২৫.১৮৭.১৮৫-৪২০; তারিখ: ১৬/০৬/২০২৫খ্রিঃ, মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of sludge level sensor for clarifier and others." কাজের মালামাল Hammerhead Bangladesh Engineering Services Limited কর্তৃক চালানোর মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় সরবরাহকারীর কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১.১৬। অনুচ্ছেদ ১.১৫ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ট.২৪,৩১,৭৮৬.০০৫/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত ছিয়াশি দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ মাত্র) টাকার ১ম ও চূড়ান্ত বিলটি Hammerhead Bangladesh Engineering Services Limited এর অনুকূলে Paperless Payment System এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।